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I TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowieri publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z po6zn. zm. - dalej uPZP) w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych
na podstawie art.11 ust.8 uPZP.

II ZAMAWIAJACY

1,

Petna nazwa

GMINA LYSOMICE

Doktadny adres siedziby

ul. Warszawska 8, 87-148 Lysomice
Telefon / fax:

56/678 32 22 / 56/678 35 05
e-mail
sekretariat@lysomice.pl
strona www:

www.lysomice.pl

NIP:

879-25-93-527

Regon:

871118738

III PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych w zakresie przebudowy z
rozbudowa i termomodernizacjg, istniejacego budynku Urzedu Gminy w tysomicach na
potrzeby Zamawiajacego.

Kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dla przedmiotu zamodwienia:

1) 45000000-7 Roboty budowlane

2) 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

3) 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
4) 45113000-2 Roboty na placu budowy

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z omdwieniem przewidywanych w
nim zmian, w tym adaptacji | rozbiérek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu. Obecnie na terenie dziatki znajduje sie
przebudowywany obiekt Urzedu Gminy. Na terenie dziatki znajduje sie rowniez
infrastruktura techniczna (media), elementy zagospodarowania terenu jak place
parkingowe, dojscia i dojazdy.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane obiektam! budowlanymi, ukiad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z
przeciwpozarowym zaopatrzeniem w wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w
zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu. Teren objety opracowaniem obejmuje zakres dziatki, Strefa
oddziatywania na sasiednie dziatki obejmuje dz. nr 167/2, 168/16. Zmiany w
zagospodarowaniu terenu obejmujg wykonanie drogi pozarowej na terenie istniejgcego
parkingu.

Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
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10.

11.

lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektow
budowlanych, powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni
w zakresie niezbednym do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o0
planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym.

1) POWIERZCHNIA DZIALKI [m2]: - 2646,00
2) POWIERZCHNIA UTWARDZONA [m2]: - 1962,32
3) POWIERZCHNIA CZYNNA BIOLOGICZNIE [m2]: - 80,00

4) POWIERZCHNIA ZABUDOWY [M2]: - 603,68

Istniejacy, 4-kondygnacyjny budynek petni funkcje uzytecznosci publicznej, ktora
pozostaje bez zmlan. Budynek Urzedu Gminy bedzie podlegat przebudowie oraz
rozbudowie o winde, kottownie, sale rady gminy, biuro podawcze wraz z otwartg
przestrzenia do przyjmowania interesantow oraz pomieszczenia towarzyszace. Dostep
do budynku przez osoby niepetnosprawne zapewniono poprzez pochylnie zlokalizowang
przy wejsciu do budynku oraz projektowana winde, poruszajacq sie z poziomu parteru.
Zakres przebudowy dotyczy gtéwnie rozmieszczenia biur oraz polepszenia uktadu
funkcjonalnego budynku.

Dane powierzchniowe:

1) kubatura - 4651,52 m3
2) powierzchnia zabudowy - 603,68 m2
3) wysokosc -10,55m
4) wysokosc¢ rozbudowy -4,55m
5) szerokosc elew. Front. -30,72m
6) pow. uzytkowa - 1096,24 m2
7) pow. uzytkowa istn. po przebud. - 819,24 m=2
8) pow. uzytkowa proj. - 277,00 m2

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy: Bryta budynku bedzie skiada¢ sie z dwoch
wiodacych trzondéw. Zabudowa parteru, dostosowana do ksztattu dziatki oraz trzon
gtdbwny budynku w ksztatcie szescianu. Budynek w czesci projektowanej jedno-
kondygnacyjny. Istniejaca czes¢ z 3 kondygnacjami nadziemnymi oraz 1 podziemna.

Funkcja budynku - budynek uzytecznosci publicznej - urzad gminy. Rozbudowa
istniejacych zabudowar spowoduje polepszenie uktadu funkcjonalnego budynku wraz z
dostepem dla oséb niepetnosprawnych.

Szczegbtowe warunki wykonania zamdwienia na roboty budowlane oraz zakres robot
okreélaja: umowa, ktérej wzér stanowi Zatacznik nr 1 do SIWZ, projekt budowlany
stanowiacy Zatacznik nr 12 do SIWZ, kosztorys ofertowy z przedmiarem robot
budowlanych stanowigcy Zatacznik nr 9 do SIWZ oraz Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych stanowiaca Zatacznik nr 10 do SIWZ |
szczegbtowy opis przedmiotu zamodwienia stanowigcy zatacznik nr 11 do SIWZ.
Jednoczednie tre$c tych zatacznikéw zawiera istotne dla stron postanowienia, ktére
zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowo- kosztorysowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz szczegétowym opisem przedmiotu zamoéwienia i poleceniami
Inspektora nadzoru. Prace budowalne nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang,
Polskimi Normami oraz posiadang wiedza techniczng | doswiadczeniem budowlanym.
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12.Wskazane przez Zamawiajacego pozycje katalogowe w dokumentacji przetargowej
nalezy traktowa¢ jako rozszerzenie opisu robét. W przypadku wystepowania w
materiatach przetargowych jednoznacznych nazw materiatdbw wskazujacych na
producenta i konkretny typ katalogowy- wszystkie takie nazwy kazdorazowo nalezy
czytaé¢ z klauzula ,lub réwnowazne o takich samych lub nie gorszych parametrach
technicznych, jakosciowych oraz estetycznych (kompozycyjnych)”. Za produkt
rownowazny Zamawiajacy uznaje taki, ktdéry ma te same cechy funkcjonalne co
wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt oraz taki, ktory
charakteryzuje sie taka sama dostepnoscia do sieci serwisowej. Jego jakos$¢ nie moze
by¢ gorsza od jakosci okredlonej w dokumentacji przetargowej. Produkt réwnowazny
powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany produkt, jednoczesnie umozliwiajac
uzyskanie efektu zatozonego przez Zamawiajacego za pomocg innych rozwigzan
technicznych. Przez pojecia cech jakosciowych i technicznych produktu réwnowaznego
nalezy rozumieé cechy, ktére opisuja fizyczne wtasciwosci przedmiotu zamoéwienia (np.
takie parametry i jednostki jak: dtugos$¢, szerokos¢, wysokos¢, kubatura, itd.) oraz
wybrane cechy jakosciowe , ktore dotycza wartosci uzytkowych przedmiotu
zamoéwienia (np. wydajnosé, zywotnos¢, odpornosé, tatwosé obstugi, bezpieczenstwo
eksploatacji, komfort uzytkowania, standard wykonczenia, itd.)

13.Zamawiajacy informuje, iz kosztorys ofertowy z przedmiarem robdt budowlanych
stanowigcy Zatacznik nr 9 do SIWZ nalezy traktowad jako informacje pomocnicze

przydatne do sporzadzenia oferty w postepowaniu | w kalkulacji ceny za realizacje
zamowienla.

14. Cene nalezy obliczyé w PLN z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku na podstawie
zakresu robot okreslonego w projekcie budowlanym, Zatacznika nr 9 (kosztorys
ofertowy z przedmiarem robot), Zatacznika nr 10 (specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych), Zatacznika nr 11 (szczegdtowy opis przedmiotu
zamowienia), wizji lokalnej oraz innych kosztéw koniecznych do poniesienia celem
terminowej i prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia, Cena oferty musi zawieraé
wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania wynikajace wprost z projektu i
przedmiaru, jak réwniez koszty wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych,
organizacji placu budowy wraz z jego likwidacja, koszty utrzymanla zaplecza budowy.
Zgodnie z Zatacznikiem nr 1 (wzér umowy) Zamawiajacy przewiduje ryczaltowe
wynagrodzenie za wykonanie niniejszego  zamowienia. Wymagany przez
Zamawiajacego zatacznik do oferty w postaci kosztorysu ofertowego jest jedynie
dokumentem pomocniczym, ktory bedzie wykorzystany do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy badz rozliczenia
ewentualnych robét zamiennych i nie bedzie podlegat ocenie na etapie oceny ofert.
Ewentualne braki pozycji robdt w kosztorysie ofertowym nie stanowia podstawy do
zadania dodatkowego wynagrodzenia. Cena musi zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z
realizacja zamowienia, Dlatego tez Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej
miejsca robdt w celu umozliwienia Wykonawcy doktadnego zapoznania sie z obiektem,
na ktérym bedg wykonywane roboty budowlane, co pozwoli na rzetelng ocene
niezbednego zakresu prac, a w konsekwencji wiasciwe skalkulowanie ceny za realizacje
zamowienia. Wizja lokalna po uprzednim kontakcie telefonicznym z wyznaczonym
przedstawicielem Zamawiajacego (pkt VIIL.5.1) SIWZ.

15. Okres gwarancji i rekojmi dla przedmiotu zamoéwienia:

1) dla robot budowlanych: bedzie zgodny z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w
ofercie, nie krotszy niz 60 miesiecy (5 lat)

2) na wbudowane / zamontowane urzadzenia: okres gwarancji zgodny z gwarancjg
udzielang przez producenta, nie krotszy niz 24 miesigce (2 lata), okres rekojmi

bedzie zgodny z o$wiadczeniem Wykonawcy zawartym w ofercie, nie krotszy niz 60
miesiecy (5 lat);

liczony od dnia dokonania bezusterkowego odbioru korcowego przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego, potwierdzonego protokotem.
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17.

.Realizujac obowiazek okreslony w art. 29 ust. 3a uPZP, Zamawiajacy wskazuje

wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy 0
prace os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy W sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
7 dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r, poz. 1502, z pozn. zm.
[174] ), tj.: oséb wykonujacych roboty budowlane w ramach zamowienia oraz 0s6b
uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi, na ktore powoluje sie wykonawca
celem wykazania warunku udziatu w postepowaniu okreslonego w pkt VI.3.1 SIWZ, a
nastepnie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest zawrzeC W umowie o
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na
umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonuja praceg w sposdb okreslony w art. 22 §
1 kp. Dokumentowanie zatrudnienia w/w 0s6b w toku postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego odbywa¢ sie bedzie w drodze oswiadczenia ztozonego przez
Wykonawce w ofercie, nastepnie w umowie w sprawie zamowienia publicznego, a w
toku realizacji zamowienia na zadanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowiazany
przediozy¢ liste oséb zatrudnionych na umowe o prace z dokumentami 2ZUS
potwierdzajacymi objecie tych oséb ubezpieczeniami spotecznymi z tytutu zawartej
umowy o prace.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej SIWZ przeznaczone s wytacznie do
przygotowania oferty i w zadnym wypadku nie powinny by¢ wykorzystane w innym
celu ani udostepniane osobom trzecim nie uczestniczacym w postgpowaniu, chyba ze
jest to konieczne i niezbedne do udziatu w postepowaniu i przygotowania oferty.

TERMIN REALIZACII ZAMOWIENIA

Realizacja zamowienia: zgodnie z os$wladczeniem Wykonawcy zawartym w ofercie, nie
dluzej niz 12 miesiecy od zawarcia umowy W sprawie zamowienia publicznego, z
zastrzezeniem obowigzkéw wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, - Prawo zamowien publicznych o
udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé sie wykonawcy, ktorzy:

nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPZP oraz art. 24 ust.
5 pkt 11 8 uPZP;

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-
20 UPZP lub ust. 5 pkt 1 i 8 uPZP, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjgte przez
niego srodki sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci
udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestgpstwem
skarbowym, zado$éuczynienie pieniezne za doznana krzywde lub naprawienie szkody,
wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z organami scigania oraz
podjecie konkretnych érodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore sa
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym
lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje
sie, jezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sig o udzielenie zamowlenia oraz nie
uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, dotyczace:

1) kompetencji lub uprawnier do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow -

Zamawiajacy nie stawia szczegolnych warunkéw w w/w zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:

a) posiadaja $rodki finansowe na rachunku bankowym lub zdolnos¢ kredytowa w
wysokosci co najmniej 3 000 000,00 z,
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3)

b)

sg objeci ochrong ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia, a poziom tej
ochrony powinien spetnia co najmniej ponizsze wymogi:

- przedmiot ubezpieczenia - obejmuje m.in. dziatalnos¢ gospodarcza
polegajaca na realizacji robét budowlanych (przedsiebiorstwo budowlane),

- suma gwarancyjna - nie nizsza niz 5 000 000,00 zt,

zdolnosci technicznej lub zawodowej, tj.:

a)

b)

dysponuja osobami posiadajacymi wymagane uprawnienia budowlane
wynikajace z postanowien ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. nr 75 z 2010r., poz. 474- z p6zn. zm.), tj.:

co najmniej jedna osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi branzy konstrukcyjno-budowlanej;

- co najmniej jedna osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w branzy elektrycznej,

co najmniej jedna osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w branzy sanitarnej,

z minimum 3-letnim doswiadczeniem zawodowym przy petnieniu  w/w
samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie.

(Zamawiajacy dopuszcza dysponowanie uprawnieniami do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie w/w branz przez jedna badz tacznie przez kilka osob),

posiadajg wymagang wiedze i doswiadczenie, tj. w clagu pieciu ostatnich lat
(jezeli dziataja krécej - w okresie prowadzenia dziatalnosci) wykonali nalezycie
roboty budowlane lub modernizacyjne co najmniej jednego budynku w petnym
wymiarze branz podstawowych (budowlano - montazowa, elektryczna,
sanitarna, wentylacja, teletechniczna) o wartosci tych robdt co najmniej
5 000 0000,00 zt brutto, a nalezyte wykonanie tych robdt zostato potwierdzone
referencjami;

3. Wykonawcy, ktérzy nie wykaza spetniania warunkow okreslonych w pkt V. 11 V. 2
SIWZ podlegajg wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP.

4. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdélnie o udzielenie zamdwienia:

1) Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia.

2)

3)

W

takim przypadku Wykonawcy ustanawiaja wspolnego petnomocnika do

reprezentowania w postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 uPZP,

W przypadku Wykonawcow dziatajacych wspolnie:

a)

b)

zaden z Wykonawcéw dziatajacych wspdlnie nie moze podlega¢ wykluczeniu z
postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5pkt 118
uPZP, w zwigzku z czym dokumenty, o ktérych mowa w pkt. VI.1 i VI.2.1) - 3)
SIWZ powinien ztozy¢ kazdy z Wykonawcow dziatajacy wspolnie;

warunki udziatlu w postepowaniu okreslone w pkt. V.2.2) i 3) SIWZ powinni
spetnia¢ Wykonawcy dziatajacy wspolnie tacznie lub tylko jeden z nich, stad
wykonawcy dziatajacy wspoélnie sktadaja wspolne dokumenty okreslone w pkt
V1.2.4) - 7) SIWZ;

W przypadku wyboru oferty wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia zamawiajacy moze zadaC przed zawarciem umowy W sprawie
zamowienia publicznego umowy regulujacej wspotprace tych wykonawcéow.
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VI DOKUMENTY I OSWIADCZENIA POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Zamawiajacy informuje, e w niniejszym postepowaniu zastosowana bedzie tzw. procedura
odwrécona (art. 24aa uPZP), zgodnie z ktérgq Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a
nastepnie zbada czy Wykonawca, ktorego oferta zostafa oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu z postepowania oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. W zwigzku z
powyzszym, wraz z oferta Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ dokumenty okreslone w pkt VI.1
SIWZ oraz pkt. IX.8 SIWZ. Natomiast dokumenty okreslone w pkt VI.2 SIWZ Wykonawca,
ktérego oferta zostanie najwyzej oceniona zobowigzany bedzie ztozy¢ na ewentualne wezwanie
Zamawiajgcego.

1. Oswiadczenia sktadane obligatoryjnie wraz z oferta:

1)
2)

3)

Oswiadczenie Wykonawcy sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 uPZP dotyczace
przestanek wykluczenia z postepowania - zatgcznik nr 3 do SIWZ;

Oswiadczenie Wykonawcy sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 uPZP dotyczace
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu - zatacznik nr 4 do SIWZ.

Wykonawca, w terminie 3 dni od przekazania informacji, o ktérej mowa w art. 86
ust. 5 uPZP, przekazuje Zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej (wzor ujety w zataczniku nr 8 do
SIWZ). Jezeli Wykonawca nalezy do grupy kapitatlowej sktada roéwniez liste
podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentow. Wraz ze zlozeniem
od$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powiazana z Innym

Wykonawca nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.

2. Ojwiadczenia i dokumenty, jakie zobowigzany bedzie ztozy¢ Wykonawca, ktdrego
oferta zostanie najwyzej oceniona, lub Wykonawcy, ktérych Zamawiajacy wezwie do
ztozenia wszystkich lub niektérych oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych, ze
spetniaja warunki udzialu w postepowaniu oraz nie zachodza wobec nich podstawy
wykluczenia, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 26 ust. 2f ustawy PZP

1)

2)

3)

4)

aktualny odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
ewidencji;

aktualne zaswiadczenle wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie w wiasciwym organem
podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnoscl uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zaleghlych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wtasciwego organu;

aktualne zasdwiadczenie wiasciwej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego
dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego,
ze wykonawca zawart porozumienie z wasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznosci wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

informacja z banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej
potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnosc
kredytowa wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesiac przed terminem
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sktadania ofert dla potwierdzenia spetniania warunku okreslonego w pkt V.2.2) pkt
a) SIWZ;

5) dokument potwierdzajacy objecie wykonawcy ochrong ubezpieczeniowg w ramach
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i
posiadanego mienia o poziomie ochrony nie nizszym niz okreslony w pkt V.2.2) pkt
b) SIWZ, wraz z dowodem uiszczenia naleznych skfadek;

6) wykaz 0sob spetniajacych kryteria okreslone w pkt V.2.3) pkt a SIWZ (wzor ujety w
pkt I zatacznika nr 7 do SIWZ) wraz dokumentami potwierdzajacymi posiadanie
przez wskazane przez Wykonawce osoby uprawnien budowlanych (np. decyzja o
stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / decyzja o nadaniu uprawniern budowlanych) oraz
dokument potwierdzajacy cztonkostwo zainteresowanej osoby w samorzadzie
zawodowym inzynieréw budownictwa oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej;

7) wykaz robét budowlanych spetniajacych kryteria okreslone w pkt V.2.3) pkt b)
SIWZ (wzdr ujety w pkt II zatgcznika nr 7 do SIWZ wraz z potwierdzeniem
nalezytego wykonania tych umow przez Wykonawce (referencje).

3. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt. VI.2.1)-3)
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

1) nie zalega z optacaniem podatkdéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo, ze zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu, przy
czym dokumenty te powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
terminem sktadania ofert,

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci, przy czym dokumenty te
powinny byé wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed terminem sktadania
ofert.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skiadane wraz z tlumaczeniem na
jezyk polski, poswiadczone za zgodnosc¢ przez wykonawce.

4, Zgodnie z art. 22a ust.1 uPZP Wykonawca moze polega¢ na zdolnosciach technicznych
i zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie
od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkdéw prawnych. Oznacza to, iz
sktadajac osdwiadczenie, ktorego wzor zawiera zatacznik nr 3 do SIWZ, Wykonawca
moze wzigé pod uwage zasoby podmiotu trzeciego, z ktérym wigze do jakis stosunek
prawny. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz
bedzie dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zamowienia, w szczegolnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby wykonania zaméwienia (zatacznik nr 6 do
SIWZ). W przypadku, gdy podmiot przedstawiajacy pisemne zobowigzanie, o ktérym
mowa wyzej, bedzie uczestniczyt w czesci wykonania zamoéwienia, wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia dokumentow i oswiadczen wskazanych w pkt VI.1.
niniejszej SIWZ dotyczacych tego podmiotu, a nastepnie moze zosta¢ wezwany do
przedtozenia dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. VI.2 SIWZ dotyczacych tego
podmiotu.

VII SPOSOB OCENY SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Ocena spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu dokonywana bedzie na podstawie
wymaganych dokumentow i os$wiadczen, z zastrzezeniem art. 26 ust. 3 uPZP wedtug
formuty spetnia / nie spetnia.
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VIII TRYB UDZIELANIA WYJASNIEN

1.

W prowadzonym postepowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane beda faksem badz droga elektroniczna. Strona, ktora
otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub poczta elektroniczna, zobowiazana
jest na wezwanie drugiej strony przekazujacej dokument lub informacje, do
niezwlocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W celu przygotowania oferty
Zamawiajacy dostarczy Wykonawcom wszelkich niezbednych informacji.

Wykonawca moze zwracaé sie do Zamawiajacego o wyjasnienie wszelkich watpliwosci
dotyczacych zapisow w SIWZ, a takze sposobu przygotowania i ztozenia oferty.
Zamawiajacy udzieli niezwtocznie odpowiedzi (jednak nie pozniej niz ha 2 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert) na wszelkie zapytania zwigzane z prowadzonym
postepowaniem pod warunkiem, ze zapytanie wptynie do Zamawiajacego nie pozniej
niz do korca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Adres poczty elektronicznej przeznaczonej do kontaktéw Zamawiajacego z
Wykonawcami: sekretariat@lysomice.pl. Numer faksu: 56/678 35 05.

Zamawiajacy umiesci tre$¢ wyjasnien na stronie internetowej www.lysomice.pl/bip
oraz przedle faksem badZ poczta elektroniczng wszystkim Wykonawcom, ktorym
indywidualnie doreczono SIWZ, bez wskazywania zrodta zapytania.

Osobami upowaznionymi przez Zamawiajacego do kontaktéw z Wykonawcami sa:
1) Ryszard Mueller

2) Krzysztof Sulecki

tel. 56/678 32 22.

IX OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wymagania ogolne:

1) Kazdy z Wykonawcéw sktada tylko jedna oferte i podaje tylko jedna cene.

2) Oferte ztozy¢ nalezy na Formularzu Oferty (wzdér Formularza Oferty stanowi

Zatacznik nr 2 do SIWZ).

3) Nie dopuszcza sie sktadania oferty wariantowej.

4) Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez 30 dni od uptywu terminu sktadania

ofert.
5) Oferta powinna byc¢ podpisana przez Wykonawce.

6) Gdy mowa jest o podpisie Wykonawcy nalezy przez to rozumiec podpisy ztozone
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i
zaciagania w jego imleniu zobowigzan, zgodnie z wymaganiami ustawowymi lub
umocowane (petnomocnik) do sktadania oswiadczernn woli w imieniu i na rzecz
Wykonawcy, co hajmniej w przedmiocie objetym niniejszym postepowaniem. Jezeli
Wykonawcy dziataja wspélnie wymagany jest podpis wspdlnego petnomocnika
ustanowionego przez wszystkich Wykonawcoéw, stosownie do art. 23 uPZP.

7) Wszystkie dokumenty (zataczniki) powinny by¢ ztozone w formie oryginatu lub
kserokopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.
Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem oznacza umieszczenie na kserokopii
dokumentu klauzuli ,za zgodnos¢ z oryginatem” i podpisu osoby uprawnionej lub
umocowanej. Za niedopuszczalne uwaza sie potwierdzenie za zgodnos¢ z
oryginatem kserokopii dokumentu przez radce prawnego lub adwokata, jezeli nie
posiada on stosowanego petnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce do tej
czynnosci w niniejszym postgpowaniu.

8) Jezeli oferte sktada i podpisuje petnomocnik, do oferty nalezy dotaczy¢ stosowne
petnomocnictwo, jezeli umocowanie do ztozenia oferty nie wynika z innych
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dokumentéw dotaczonych do oferty. Jezeli oferte sktada kilku wykonawcow
dziatajacych wspélnie oferte sktada i podpisuje ustanowiony przez wszystkich
wykonawcéw wspdlny petnomocnik. Do oferty nalezy dotaczy¢ stosowne
petnomocnictwo/wa umocowujace petnomocnika, zgodnie z trescig art. 23 uPZP, do
dziatania w imieniu kazdego z wykonawcéw dziatajacych wspdlnie o ile umocowanie
nie wynika z dokumentéw zataczonych do oferty. Wskazane petnomocnictwa nalezy
dotaczy¢é w oryginale lub kopil poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
notariusza.

9) Wykonawcy dziatajacy wspolnie - petnomocnictwa:

a) Jezeli oferte sktada kilku Wykonawcoéw dziatajacych wspolnie, obowigzani sa oni
zgodnie z treéciq art. 23 uPZP ustanowi¢ wspélnego petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy W sprawie zamowienia
publicznego.

b) Petnomocnikiem moze by¢ jeden z Wykonawcow dziatajacych wspolnie [ub osoba
trzecia (np. pracownik jednego z Wykonawcow).

c) Jezeli petnomocnikiem pozostatych Wykonawcow jest Wykonawca bedacy osobg
prawna to moze on dziata¢ zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych
zasadami reprezentacji.

d) Oferte, odwiadczenia i klauzule zgodnosci z oryginatem podpisuje ustanowiony
wspdlny petnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawcow dziatajacych wspdlinie.

e) W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia
oraz w przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktérych Wykonawca polega
na zasadach okreélonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Kkopie dokumentow
dotyczacych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotéw sa poswiadczone za
zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub te podmioty.

2. Oferty czesciowe
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
3. Zamowienia na podstawie art, 67 ust. 1 pkt 6 uPZP.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaméwienn na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
uPZP.

4, Tajemnica przedsiebiorstwa

1) W przypadku gdyby oferta zawierata informacje, stanowiace tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji,
Wykonawca nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert Wykonawca zastrzega ze nie
moga, by¢ one udostepnione oraz zobowigzany jest wykazaé, iz zastrzezone
informacje stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa. Informacje te powinny byc
umieszczone w osobnej wewnetrznej kopercie, odrebnie od pozostatych informacii
zawartych w ofercie. Strony nalezy ponumerowac w taki sposob, aby umozliwi¢ ich
dopasowanie do pozostatej czesci oferty (nalezy zachowac ciagto$¢ numeracji stron
oferty).

2) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnienie informacji, co do ktorych
Wykonawca nie podjat dziatar, o ktérych mowa w punkcie powyzszym, a takze za
ujawnienie informacji, w odniesieniu do ktérych obowigzek ujawnienia wynika z
przeplséw prawa, wyrokéw sadowych lub decyzji organdw administracji, niezaleznie
od podjecia przez wykonawce dziatan, o ktérych mowa w punkcie powyzszym.

3) Nie mozna zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 uPZP.
5. Sposaéb obliczenia ceny:

W ofercie nalezy podaé taczna cene (za pomoca cyfr oraz stownie) za wykonanie
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catoécl przedmiotu zamdwienia uwzgledniajac wszelkie koszty, jakie Za awiajacy
poniesie na realizacje zaméwienia, zgodnie ze wzorem Formularza oferty, ktéry
stanowi zatacznik nr 2 do SIWZ,

6. Forma oferty:

1) Oferta powinna by¢ sporzadzona w jgzyku polskim, napisana czytelnym pismem
recznym przy uzyciu niescieralnego atramentu, komputerowo lub na maszynie.

2) Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich zatacznikéw, powinny byc
ponumerowane.

3) Wszelkie poprawki w tekscie oferty powinny by¢ naniesione czytelnie oraz
sygnhowane podpisem Wykonawcy.

4) W przypadku, gdy Wykonawca dotaczy jako zatgcznik do oferty Kopig jakiegos
dokumentu, kopia ta winna byé poéwiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce,.

5) Wzory dokumentow, w tym formularz oferty powinny zosta¢ wypetnione przez

Wykonawce i dotaczone do oferty, badZ tez przygotowane przez Wykonawce w
innej zgodnej formie.

6) Oferta powinna posiadac format nie wigkszy niz A4, Arkusze o wiekszych formatach
nalezy ztozy¢ do formatu A4.

7) Cato$¢ oferty musi by¢ ztozona w formie uniemozliwiajacej jej przypadkowe
zdekompletowanie. Zaleca sie aby arkusze (kartki) oferty byty zszyte, zbindowane
lub potaczone w jedna catosc inng technika.

8) Koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca.

9) Oferte nalezy ztozy¢ w zapieczetowanej lub w inny trwaty sposdb zabezpieczonej
kopercie,

10) Na kopercie nalezy umiesci¢ nastepujaca tresc:

OFERTA NA ,,PRZEBUDOWE Z ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACIJA
BUDYNKU URZEDU GMINY W LYSOMICACH"

NIE OTWIERAC PRZED DNIEM 10.04.2017R., GODZ. 10.30 "
11) Na kopercie nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.

12) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za konsekwencje nieprawidlowego
oznakowania koperty (w tym nieoznakowania) lub jej niewtasciwego
zaadresowania.

7. Zmiana lub wycofanie ztozonej oferty

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé ztozong przez siebie oferte.
Zmiany lub wycofanie ztozonej oferty sa skuteczne tylko wowczas, gdy zostaty
dokonane przed uptywem terminu sktadania ofert.

2) Zmiany, poprawki lub modyfikacje ztozonej oferty musza by¢ ztozone w miejscu i
wedtug zasad obowiazujacych przy sktadaniu oferty. Odpowiednio opisang koperte
zawierajaca zmiany nalezy dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem ~ZMIANA",

3) Wycofanie ztozonej oferty nastepuje poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia.
Powiadomienie nalezy ztozy¢ w miejscu i wedtug zasad obowiazujacych przy
sktadaniu oferty. Odpowiednio opisana koperte zawierajaca powiadomienie nalezy
dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem ,WYCOFANIE".

4) Os$wiadczenia woli o zmianie lub wycofaniu oferty powinny by¢ podpisane przez
Wykonawce.

8. Dokumenty sktadajace sie na oferte:
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1)

2)
3)

4)

6)
7)

Dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu,
wskazane w ogtoszeniu o zamowieniu oraz w pkt. VI.1 niniejszej SIWZ.

Wypetniony Formularz Oferty stanowiacy zatacznik nr 2 do SIWZ,

Kosztorys ofertowy - odpowiednik zatacznika nr 9 do SIWZ wypetniony przez
Wykonawce o elementy o charakterze cenotworczym.

Dowod wniesienia wadium,

Stosowne petnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przetargu udzielone
dla osoby/osob podpisujacej oferte i wymagane oswiadczenia, o ile osoba/osoby
sktadajaca i podpisujaca oferte nie jest ujawniona w wypisie z Krajowego Rejestru
Sadowego / informacji z CEIDG (proponowany wzdr petnomocnictwa stanowi
zatgcznik nr 5 do SIWZ).

Dokument dla towaru réwnowaznego.

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczace przedmiotu, sposobu, warunkdéw
zamodwienia nalezy przedstawi¢ w dodatkowym (-ych) zataczniku (-kach) do
Formularza Oferty, o ile nie mozna ich wskaza¢ w formularzu ofertowym.

9. Oferta nie moze zawierac postanowier odbiegajacych od SIWZ.

10. Termin i miejsce sktadania i otwarcia ofert

1)

2)

Termin i miejsce sktadania ofert:
10.04.2017r. do godz. 10:00

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego: Gmina tysomice, Urzad Gminy
kysomice, ul, Warszawska 8, 87-148 Lysomice, Biuro Podawcze (pokoj nr 3);

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Jawne otwarcie ofert nastgpl dnia 10.04.2017r. o godz. 10:30 w siedzibie
Zamawiajacego: Gmina kysomice, Urzad Gminy kysomice, ul. Warszawska 8, 87-
148 kysomice,, sala narad (pokoj nr 8);

X WADIUM

1. Skiadajac oferte wykonawca obowigzany bedzie zabezpieczyé oferte wadium w
wysokosci 80 000,00 zi:

2. Wadium moze byc¢ wniesione w nastepujacych formach:

1)
2)

3)
4)
5)

w pieniadzu,

w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym Zze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

w gwarancjach bankowych,

W gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i
732 1 Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620).

3. Wadium w pienigdzu wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert na rachunek
bankowy Zamawiajgcego:

nr 359511 0000 2002 0032 0267 0003,

Bank Spotdzielczy w Toruniu, Oddziat Lysomice

z adnotacjg: "wadium - Przebudowa z rozbudowg i termomodernizacja budynku
Urzedu Gminy w kysomicach, znak sprawy ZP-271.2.2017"
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10.

Wadium wniesione w formie innej niz pieniezna musi posiada¢ waznos¢ co najmniej do
konca terminu zwigzania Wykonawcy ztozong przez niego oferta.

. Wadium ztozone w formie innej niz pieniezna musi obejmowa¢ odpowiedzialnos¢ za

wszystkie przypadki powodujace utrate wadium przez Wykonawce okreslone w uPZP,
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa
praz ptatna na pierwsze zadanie.

Wadium ztozone w innej formie niz pieniezna, nalezy zatgczy¢ do oferty w oddzielnej
kopercie z dopiskiem ,wadium”,

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwiocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezenlem normy art. 46 ust, 4a
uPZP. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory
wycofat oferte przed uptywem terminu skiadani ofert.

Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy
zwraca wadium niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia
zadano.

Jezeli wadium wniesiono w pieniqdzu, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta
zostata wybrana:

1) odméwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawle zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z
przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

4) jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie ztozyt dokumentow lub
odwiadczen, petnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej, lub informacje o tym ze nie nalezy do grupy kapitatowej lub nie
wyrazit zgody na poprawienie omytki, co powodowato brak mozliwosci wybrania
oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej.

XI ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

Zamawiajacy zada zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy W sprawie
zamoéwienia. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy. Jezeli wykonawca jest jednoczesnie gwarantem,
zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytulu gwarancji jakosci.

Wykonawca, ktoérego oferte uznano za najkorzystniejsza zobowigzany jest do
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% tacznej
zaoferowanej przez niego ceny brutto za realizacje ninlejszego zamowienia w terminie
3 dni od poinformowania go o wyborze, nie pdézniej niz na jeden dzlen przed
zawarciem umowy, na rachunek bankowy zamawiajacego:

nr 359511 0000 2002 0032 0267 0003,
Bank Spdtdzielczy w Toruniu, Oddziat kysomice

z adnotacja: "zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - Przebudowa z

rozbudowg i termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w kysomicach, znak sprawy
ZP-271.2.2017"
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Jezeli wykonawca nie wnlesie wymagdanego zabezpieczenia, zamawiajacy jest
uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej sposréd pozostatych ofert ztozonych
w przetargu.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) w pienigdzu,

2) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2014, poz, 1804 z p6zn, zm.),

Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form wymienionych w pkt XI.4., przy czym ewentualna zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenla jego wysokosci.

Zamawiajacy zwraca 70% wartoscli zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota, ktora zamawiajacy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady wyniesie 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwote te zamawiajacy zwroci w
terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

XII WALUTA, W JAKIE] PROWADZONE BEDA ROZLICZENIA ZWIAZANE Z REALIZACIA
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja zamowienia publicznego, ktérego dotyczy
niniejsza SIWZ dokonywane bedg wytacznie w ztotych polskich (PLN).

XIII KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Przy wyborze najkorzystniejsze] oferty Zamawiajacy kierowa¢ sie bedzie
nastepujacymi kryteriami:
kaczna cena za realizacje zamowienia - max 60 pkt 60%
Termin realizacji zamodwienia - max 25 pkt 25%
Okres gwarancji i rekojmi = max 15 pkt 15%
Razem: | 100%
2. Punktacja ofert - sposdb wyliczenia liczby przyznanych punktow.
1) Kryterium cena: taczna cena za realizacje zamowienia:
Oferty bedg oceniane na podstawie ceny podanej w formularzu oferty a przyznane
punkty obliczane wg ponizszego wzoru;
SIWZ w postepowaniu pn.: Strona 15z 52

.Przebudowa z rozbudowag i termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w tysomicach”



Ozn. sprawy ZP-271.2.2017

Pc = 100 pkt x ( Cn / Co) x 60%

Pc - liczba punktéw przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn- najnizsza zaoferowana cena

Co- cena rozpatrywanej oferty

2) Kryterlum Termin realizacji zamowienia:

Oferty beda oceniane na podstawie oswiadczenia wskazanego w formularzu oferty
dotyczacego wskazanego przez Wykonawce terminu realizacji zamdwienia od dnia
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, a punkty (Pt) przyznane wg
ponizszych zasad:

Termin realizacji do 12 miesigcy 0 pkt
Termin realizacji do 11 miesigcy 5 pkt
Termin realizacji do 10 miesigcy 10 pkt
Termin realizacji do 9 miesiecy 15 pkt
Termin realizacji do 8 miesiecy 20 pkt
Termin realizacji do 7 miesiecy 25 pkt

3) Kryterium Okres gwarancji i rekojmi:

Oferty beda oceniane na podstawie oswiadczenia wskazanego w formularzu oferty
dotyczacego udzielonego przez Wykonawce okresu gwarancji i rekojmi, a punkty
(Pg) przyznane wg ponizszych zasad:

Okres gwarancji i rekojmi 60 miesiecy 0 pkt
Okres gwarancji | rekojmi 80 miesiecy 5 pkt
Okres gwarancji i rekojmi 100 miesigcy 10 pkt
Okres gwarancji i rekojmi 120 miesigcy | wigcej 15 pkt

3. Zamawiajacy uzna za nhajkorzystniejsza te oferte, ktéra uzyska najwyzsza liczbe
punktéw wg ustalonych w SIWZ kryteriéw, obliczong wg wzoru:

Pl =Pc + Pt + Pg

Pl - taczna ilo$¢ punktow dla danej oferty

Pc - liczba punktow w kryterium cena

Pt - taczna ilo$é punktow w kryterium termin realizacji

Pg - liczba punktéw w kryterium okres gwarancji i rekojmi

3. Jezeli nie bedzie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub
wiecej ofert przedstawiajg taki sam bilans ceny i kryteribw pozacenowych,
Zamawiajacy sposréd tych ofert wybierze oferte z nizszg cena.

XIV WYBOR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1. Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wymogom
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okreslonym w uPZP, SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszg z punktu
widzenia kryteriéw przyjetych w niniejszym postepowaniu i okreslonych w SIWZ,

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie Wykonawcow, ktorzy ubiegali
sie o udzielenie zamowienia.

Umowa podpisana bedzie na warunkach przyjetej oferty oraz warunkach okreslonych
w niniejszej SIWZ.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
Zamawiajacy moze wybraé oferte najkorzystniejsza sposréd pozostatych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, z zastrzezeniem art. 94 ust. 3 w zw. z art. 93
ust. 1 uPZP.

XV DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia
nastepujacych zmian:

1,

4
5
6.
7

zmiana wynagrodzenia, wylacznie w sytuacji, kiedy taka koniecznos¢ bedzie wynikata
ze zmian w obowiazujacym prawie, w szczegdlnosci, gdy zmiana prawa prowadzi do
zmiany stawki podatku od towardw i ustug; w takim przypadku wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmianie wylacznie w zakresie odpowiadajacym zmianie wysokosci
podatku VAT;

ograniczenia zakresu robét i zmiany wynagrodzenia o wartos¢ rob6t wytaczonych i /
lub zaniechanych;

zaistnienia koniecznodci wykonania robot dodatkowych, ktérych nie mozna byto
przewidzieé na etapie przygotowania postepowania i ztozenia oferty, a ich wykonanie
jest niezbedne dla prawidtowej realizacji niniejszego zamoéwienia;

zmiana podwykonawcy, z zachowaniem zasad okreslonych w pkt. XVI SIWZ;
zmiana zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy;

zmiany, ktdre nie maja charakteru istotnego w rozumieniu art. 144 ust. le uPZP;
zmiany na zasadach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-4 i 6 uPZP.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wytacznie za zgoda obu stron
wyrazona w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

XVI PODWYKONAWSTWO

1.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce realizacji czesci dostaw stanowigcych
przedmiot zamoéwienia, podwykonawca w szczegdlnosci musi spetniac nastepujace
warunki:

1) Znajdowa¢ sie w sytuacjl podmiotowej, dysponowa¢ wiedza i doswiadczeniem
oraz potencjatem osobowym i technicznym oraz zdolnosciach finansowych lub
ekonomicznych na poziomie nie nizszym niz Wykonawca - w zakresie czescl
zamowienia powierzonej podwykonawcy do wykonania,

2) Przekaza¢ Zamawiajacemu potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy
z Wykonawca, a obowiazki podwykonawcy musza by¢ co najmniej tozsame z
obowiazkami Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego uregulowanymi w umowie
zawartej w wyniku rozstrzygniecia niniejszego postepowania.

3) Uzyskaé wyrazng zgode Zamawiajacego przed realizacjq czesci umowy przez
podwykonawce.

Podwykonawca wykonawcy w zakresie robot budowlanych zobowigzany jest uczynic
wymogom okreélonym w pkt III.16 SIWZ dotyczace zatrudnienia tam okreslonych

os6b na podstawie umowy o prace. Zastrzezenie to nie dotyczy podwykonawcy w
zakresie dostaw,
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3. Niespetlnienie przez Wykonawce warunkéw okreslonych w pkt. 1 i 2 uprawnia
Zamawiajacego do ztozenia zastrzezen lub sprzeciwu co do uznania statusu
zainteresowanego podmiotu jako podwykonawcy.

XVII INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY 20STAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o miejscu i terminie zawarcia umowy.

2. Przed zawarciem umowy Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce w celu dopetnienia
nastepujacych formalnosci:

1) ustalenia trybu przekazania przez Strony przysztej umowy niezbednej
dokumentacii,

2) ustalenia szczegdtowych danych, jakie maja by¢ zawarte w umowie.
XVIII SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przystuguja srodki
ochrony prawnej przewidziane w uPZP, w tym zwtaszcza w Dziale VI tejze ustawy (art.
179 i nast.), w trybie tam okreslonym.

XIX ZALACZNIKI:
1. Zatacznik nr 1 = wzor umowy;
2, Zatacznik nr 2 - formularz oferty;

3. Zatacznik nr 3 - o$wiadczenie wykonawcy skfadane na podstawie art. 25a ust. 1 uPZP
dotyczace przestanek wykluczenia z postgpowania;

4, Zatacznik nr 4 - o$wiadczenie wykonawcy sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 uPZP

dotyczace spetniania warunkow udziatu w postepowaniu;
Zatacznik nr 5 = wzor petnomocnictwa;

6. Zatacznik nr 6 - zobowigzanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbednych zasobow;

Zatacznik nr 7 - zdolnosc¢ techniczna i zawodowa;
Zatacznik nr 8 - oéwiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowej;
Zatacznik nr 9 —kosztorys ofertowy z przedmiarem robot budowlanych stanowiacy;

10. Zatacznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych;

11. Zatacznik nr 11 do SIWZ - szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia;
12. Zatacznik nr 12 do SIWZ - projekt budowlany
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ
WZOR UMOWY

UMOWA

zawarta w Lysomicach w dniu ........ A venvares 2014r. pomiedzy:

Gmina Lysomice, 87-148 Lysomice, ul. Warszawska 8, powiat Torun, woj. Kujawsko-Pomorskie, REGON
871118738, NIP 879-25-93-527, reprezentowanq przez:

1. magr inz. Piotra Kowala - Wojta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Moniki Szczypskiej

zwana dalej Zamawiajacym / Inwestorem,

a

........................... z siedzibg / zamieszKalego W ...y, WPISANG do Rejestru Przedsieblorcow,
prowadzonego przez Sad REJONOWY W ..oveinennen. Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
AUMErEM  ecevirnirirines ./ wpisanego do ewidencji dziatalnosci gospodarczej ... ;  REGON
............................ L NIP ey« FEPrezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca,

UWAGA:

W przypadku udzielenia zamdwienia wykonawcy dzialajacym wspdinie, wykonawcy ci ponoszy solidarna
odpowiedzialnosc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

lacznie zwane dalej Stronami.

zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego na ,Przebudoweg z rozbudowg i
termomodernizacje budynku Urzedu Gminy w bysomicach”, ogloszonego w BZP pod nr ...
(oznaczenie sprawy ZP-271.2./2017), prowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych (t. j Dz. U z 2015r., poz. 2164 z pozn zm.)

o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY UMOWY
g1

1. Inwestor zleca, a Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania i przekazania Inwestorowi zadania
inwestycyjnego polegajacego na wykonaniu robét budowlanych w zakresie przebudowy z rozbudowa i
termomodernizacja istniejacego budynku Urzedu Gminy w tysomicach na potrzeby Zamawiajacego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z omdwieniem przewidywanych w nim zmian, w
tym adaptacji i rozbiérek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu. Obecnie na terenie dziatki znajduje sie przebudowywany obiekt Urzedu
Gminy. Na terenie dziatki znajduje sig réwniez infrastruktura techniczna (media), elementy
zagospodarowania terenu jak place parkingowe, dojscia i dojazdy.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem W
wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. Teren objety opracowaniem obejmuje zakres dziatki.
Strefa oddzialywania na sasiednie dziatki obejmuje dz. nr 167/2, 168/16. Zmiany w zagospodarowaniu

terenu obejmuja wykonanie drogi pozarowej na terenie istniejacego parkingu.

4, Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czedci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak
powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektéw budowlanych, powierzchnia drag,
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parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni w zakresie niezbednym do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach
zabudowy | zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

a) POWIERZCHNIA DZIAEKI [m2]: - 2646,00
b) POWIERZCHNIA UTWARDZONA [m2]: - 1962,32
c) POWIERZCHNIA CZYNNA BIOLOGICZNIE [m2]: - 80,00

d) POWIERZCHNIA ZABUDOWY [M2]: - 603,68

5. Istniejacy, 4-kondygnacyjny budynek peni funkcje uzytecznosci publicznej, ktéra pozostaje bez zmian.
Budynek Urzedu Gminy bedzie podlegal przebudowie oraz rozbudowie o winde, kottownie, salg rady
gminy, biuro podawcze wraz z otwartg przestrzenig do przyjmowania interesantéw oraz pomieszczenia
towarzyszace. Dostep do budynku przez osoby niepelnosprawne zapewniono poprzez pochylnie
zlokalizowang przy wejéciu do budynku oraz projektowana winde, poruszajacqy sig z poziomu parteru.
Zakres przebudowy dotyczy gléwnie rozmieszczenia biur oraz polepszenia ukfadu funkcjonalnego
budynku.

6. Dane powierzchniowe:

a) kubatura - 4651,52 m3
b) powierzchnia zabudowy - 603,68 m2
c) wysokosc -10,55m
d) wysokosc rozbudowy -4,55m
e) szerokosc elew. Front. -30,72m
f) pow. uzytkowa - 1096,44 m2
g) pow. uzytkowa istn. po przebud, - 819,24 m?2
h) pow. uzytkowa proj. - 277,00 m2

7. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy: Bryla budynku bedzie sktadaé sie z dwodch wiodacych trzonéw. Zabudowa
parteru, dostosowana do ksztattu dziatki oraz trzon gléwny budynku w ksztatcie szescianu. Budynek w
czedci projektowanej jedno-kondygnacyjny. Istniejaca czes¢ z 3 kondygnacjami nadziemnymi oraz 1
podziemna.

8. Funkcja budynku - budynek uzytecznoéci publicznej - urzad gminy. Rozbudowa istniejacych zabudowan
spowoduje polepszenie uktadu funkcjonalnego budynku wraz z dostepem dla oséb niepetnosprawnych.

9. Szczegdlowy zakres robdt budowlanych, bedacego przedmiotem niniejszej umowy okreélaja:

a) Projekt budowlany stanowiacy Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy (odpowiednik zatacznika nr 12
do SIWZ);

b) .Kosztorys ofertowy z przedmiarem robot” stanowiacy Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy
(odpowiednik zatacznika nr 9 do SIWZ z wypetnionymi rubrykami o charakterze cenotwdrczym -
Cena, R, M, S).

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowiaca Zatacznik nr 2 do
niniejszej umowy (odpowiednik zatacznika nr 10 do SIWZ);

d) Szczegdlowy opis przedmiotu zaméwienia stanowiacy Zatacznik nr 3 do niniejszej umowy
(odpowiednik zatacznika nr 11 do SIWZ);

e) Sporzadzony przez wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiacy Zatacznik nr 4 do
niniejszej umowy

10, Strony ustalaja, ze projekt budowlany w ilosci 1 egzemplarza zostanie przekazany Wykonawcy
przez Inwestora.

11, Wykonawca niniejszym oéwiadcza, ze znany jest jemu zakres rzeczowy robot budowlanych i
dostaw bedacych przedmiotem niniejszej umowy oraz, ze zapoznat sie z dokumentacja projektowsg,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, szczegélowym opisem przedmiotu
zamodwienia oraz miejscem prowadzenia robdt oraz, ze je akceptuje bez zastrzezer | nie wnosi w tym
zakresie zadnych uwag. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze przedmiary (dla robét

SIWZ w postepowaniu pn.: Strona 20 z 52

.Przebudowa z rozbudowg i termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w kysomicach”



Ozn. sprawy ZP-271.2.2017

budowlanych kosztorys ofertowy) stanowiace Zatacznik nr 1 do SIWZ odpowiednik zatgcznika nr 9 do
SIWZ z wypelnionymi rubrykami o charakterze cenotwérczym - Cena, R, M, S5). sq informacjami
pomocniczymi przydatnymi do sporzadzenia oferty w postepowaniu i kalkulacji ceny za realizacje
zamowienia.

1.2. Poza pracami bezpodrednio wynikajacymi z dokumentacji przetargowej przedmiot umowy
obejmuje réwniez wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaze sle niezbedne do
zrealizowania przedsiewziecla inwestycyjnego opisanego w dokumentacji przetargowej.

§2

1. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy
zgodnie z dokumentacja powotang w §1 ust. 9 umowy, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami
wiedzy | sztuki budowlanej, doéwiadczeniem budowlanym i technicznym, obowiazujacymi przepisami
prawa, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz wytycznymi i
zaleceniami Inwestora, poleceniami inspektora nadzoru oraz w terminach zgodnych z postanowieniami
niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni zespot pracownikow i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu
umowy. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca oraz jego podwykonawcy zatrudniali na podstawie
umowy o prace osoby wylkonujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r, poz, 1502, z pdzn. zm. [174] ), tj.: osoby wykonujace roboty
budowlane w ramach zamowienia oraz osoby uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, na
ktére powoluje sie wykonawca celem wykazania warunku udzialu w postepowaniu okreslonego w pkt
V.2.3) pkt a) SIWZ, a nastepnie ktére beda wykonywaly zaméwienie. Wykonawca zobowiazany jest
zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb, ktére wykonuja prace w sposob okreslony w art. 22 §
1 kp. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany przediozy¢ liste 0s6b zatrudnionych
na umowe o prace z dokumentami ZUS potwierdzajacymi objecie tych oséb ubezpieczeniami
spolecznymi z tytutu zawartej umowy o prace.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wiasnymi lub sitami podwykonawcow. Zawarcie przez
Wykanawce umowy z podwykonawca wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego oraz dopetnienia
procedury okreélonej w § 17 umowy. Wykonawca przy pomocy podwykonawcéw wykona nastgpujacy
zakres rzeczowy umowy

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
zwigzane z realizacja niniejszej umowy jak za swoje wiasne.

4, Inwestor oéwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosécia na cele budowlane, na ktorej
ma zostac wybudowany przedmiot umowy.

TERMINY REALIZACII
§3

1. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy i przed przystapieniem do wykonania robot
zapoznat sie z terenem budowy i teren ten jako prawidlowy do prowadzenia robot przyjmuje bez uwag.

Przekazanie placu budowy nastapi w dniu ................. 2017
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg na dzien ............. 2017

2. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robdt stanowigcym zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy.

3. Zakonczenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastapi w terminie do dnia .......... (zgodnie z
oéwiadczeniem Wykonawcy zawartym w ofercie, nie dtuzej niz 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy) co
zostanie potwierdzone odpowiednio protokotem odbioru koficowego podpisanym przez strony Umowy.

4, Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania umowy okreslony w ust. 3 powyzej obejmuje rowniez
okres przeznaczony na dokonanie niezbednych préb / rozruchu i badan kontrolnych, oraz usunigcia
stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru technicznego przedmiotu umowy, usterek iwad oraz
opracowania i uzgodnienia dokumentéw do odbioru koficowego przedmiotu umowy.
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WYNAGRODZENIE
§4

1. Strony ustalaja, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okreélonego w §1 niniejszej
umowy, w zakresie i standardzie okreélonym w dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz
zalacznikach, Inwestor zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w tacznej wysokosci netto
...................... 2k, (IO s TOEYEIT}, WYL

1 P T zt tytulem wynagrodzenia za roboty budowlane ujete w pkt Ia Tabeli
Elementy Robdt w pkt 4 Zaltacznik nr 11 do SIWZ Szczegblowy opis przedmiotu zamowienia
(,Roboty kwalifikowane - termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej Urzedu Gminy
kysomice”);

2) e zt tytutem wynagrodzenia za pozostate roboty budowlane, niewymienione w
pkt 1 powyzej.

2. Wynagrodzenie ptatne bedzie w dwdch transzach:

1) I transza - wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na dzienn 31 pazdziernika 2017r., na
podstawie odbioru czesciowego robdt wykonanych na dzled 31 pazdziernika 2017r., o ktérym
mowa W § 9 ust. 1 pkt 2 umowy, przy czym wysokosé tej transzy wynagrodzenia nie moze
przekraczaé 55% wynagrodzenia za realizacje catego przedmiotu umowy;

2) II transza - pozostata czes$¢ wynagrodzenia wynikajaca z umowy;

3. Do wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT, w wysokosci obowiazujace]
w dniu wystawienia faktury.

4, Wynagrodzenie obejmuje petny koszt wszystkich robét wynikajacych ze szczegdélowego zakresu
dokumentacji zataczonej do niniejszej umowy, wraz z wartoécig robocizny, materiatéw i urzadzen.
Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjqg zadania wynikajace wprost z
projektu, przedmiaru, specyfikacji technicznych, jak réwniez koszty wszelkich robot przygotowawczych,
porzadkowych, organizacji placu budowy wraz z jego pézniejsza likwidacja, koszty utrzymania zaplecza
budowy, koszty opracowania organizacji ruchu na drogach na czas robat, koszty oznakowania drég na
czas robodt, koszty oplaty za zajecie pasa drogowego na czas robot.

5. Wartoé¢ wynagrodzenia moze ulec zmianie w nastgpstwie zaistnienia koniecznosci ograniczenia zakresu
robét lub koniecznodci wykonania robét dodatkowych, ktérych pomimo dogiebne; anhalizy projektu nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie sktadania oferty.

6. Wartoéé robét dodatkowych, wylaczonych i zamiennych bedzie rozliczana po zatwierdzeniu przez
Inwestora wedlug w/g $rednich rynkowych stawek / cen wystepujacych w rejonie woj, Kujawsko -
pomorskiego w chwili ich wykonywania, okreélonych w stosownych katalogach (Secocenbud).

85
1. Wykonawca wystawi faktury VAT:

1) W zakresie transzy I wynagrodzenia (§ 4 ust. 1 pkt 1) - po podpisaniu bezusterkowego protokotu
odbioru czesciowego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 umowy;

2) W zakresie transzy II wynagrodzenia - po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru
korcowego

Faktury te zostang wystawione nie wczeéniej niz w pierwszym i nie pozniej niz w siodmym dniu od
dnia podpisania danego protokotu odbioru.

2. Zaplata nastapi przelewem bankowym na konto WYKONEWEY W wiiiveevivemmss s ,
w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawce. Za dzieri zaptaty uwaza sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacedo.

3. W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat zamoéwienie przy udziale podwykonawcy(éw), wowczas jest on
zobowiazany dotaczy¢ do faktur, o ktérych mowa w ust. 1, potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom oraz ich o$wiadczenia, ze Wykonawca nie ma w stosunku do niego (nich) zadnych
zobowigzan wynikajacych z tytulu realizacji zamowienia | w zwiazku z tym podwykonawca(-y) nie
bedzie zglaszat zadnych roszczen z tego tytutu.

4, Wykonawca nie moze zbywac na rzecz o0s6b trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.
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OBOWIAZKI INWESTORA
§6

Inwestor zobowigzany jest do:

1.

o & o

przekazania Wykonawcy projektu budowlanego obejmujacego caly zakres robdt objetych umowa w 1
egzemplarzu.

przekazania Wykonawcy dziennika budowy,
przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy,
wyptacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okreslonych niniejsza umowa,

niezwlocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z czedel robét lub wprowadzenia robot
dodatkowych i zamiennych jak réwniez zmianie technologii,

wskazania miejsca poboru energii i wody oraz miejsca zrzutu wody i $ciekdw sanitarnych, przy czym
Inwestor bedzie comiesiecznie obciazat Wykonawce kosztami zuzycia tych mediow,

. zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego i pokrycia kosztéw tego nadzoru z wyjatkiem

sytuacji, gdy nadzor autorski bedzie wezwany przez Wykonawce. Wowczas koszt nadzoru autorskiego
obcigza¢ bedzie Wykonawce, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode,

. dokonania odbioru robét zanikajacych, czesciowego i koricowego.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

L

10.

11.

12,

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, tzn. m.in. z przekazang
dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami, wskazaniami zamawiajacego, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

Szczegbdlowe zapoznanie sig z przekazang przez Inwestora dokumentacjq projektowo-techniczng i w
przypadku koniecznoéci dokonania uscislen, niezwtoczne ich dokonanie z nadzorem autorskim i
Inwestorem.

Niezwloczne powiadomienie Inwestora na pismie o wszystkich zauwazonych wadach w dokumentacji
projektowo-technicznej. W zwiazku z treécia oéwiadczenia ztozonego przez Wykonawce w § 1 ust, 11

niniejszej Umowy koszty usuniecia tych wad nie wptywaja na wysokos¢ wynagrodzenia okreslonego w
g 4,

Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowiazujace przepisy prawa.

Zapewnienie obsady stanowiska kierownika budowy i pozostatego nadzoru technicznego przez osoby z

odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, bedace cztonkami Izby Budowlanej zgodnie z prawem
budowlanym.

Niezwloczne informowanie Inwestora o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, nie objetych

dokumentacja projektowo-techniczng, na ktére nie otrzymat pisemnego zlecenia wykonania od
Inwestora,

Przestrzeganie wszelkich obowiazkéw wynikajacych z przepiséw prawa oraz decyzji wtasciwych wiadz
lokalnych i panstwowych,

Odtworzenie nawierzchni, ktore ulegty zniszczeniu w wyniku realizacjl przedmiotu umowy,

Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét i przekazanie go protokolarnie Inwestorowi w
terminie ustalonym w umowie,

Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji
inwestycji. Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak rowniez koszty utrzymania i
konserwacji wszystkich urzadzen i obiektéw tymczasowych na placu budowy (w tym koszty
zabezpieczenia oraz ochrony mienia | 0séb znajdujacych sig na terenie budowy).

Przekazanie Inwestorowi wszystkich niezbednych dokumentéw dotyczacych materiatéw, wyrobow i
urzadzen uzytych przy realizacji niniejszej umowy, w tym dostarczenie Inwestorowi odpowiednich
protokotéw, zaswiadczen, certyfikatow i atestéw wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa,

Bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych jak rowniez porzadku i
czystosci na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuje sig zainstalowac na wiasny koszt oznakowanie
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13.

14,

15.
16.

17.

18.

19,

20.

catego terenu budowy (lub miejsc, w ktérych maja by¢ prowadzone roboty), informujace i ostrzegajace
a zwiazane z realizacja przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania terenu
budowy, jej zaplecza i drég dojazdowych w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania zbednych materiatéw, odpadéw i smieci, do utrzymania drogi dojazdowej w stalej czystosci,
whasnym kosztem i staraniem.

Skiadowanie gruzu i odpadéw z rozbiorek w pojemnikach ustawionych w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym,

Wywdz | utylizacja odpadéw i gruzu na wiasny koszt, w sposob | w godzinach uzgodnionych z
Zamawiajacym,

Wykonanie planu BIOZ,

Informowanie inspektora nadzoru w formie wpisu do dziennika budowy i Inwestora pisemnie za
potwierdzeniem odbioru, w nie pdzniej niz 3 dni naprzéd o terminie robdt ulegajacych zakryciu oraz o
terminie robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru w
w/w terminie jest on zobowigzany odkry¢ roboty i wykonac otwory niezbedne do zbadania robodt, a
nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego. Wszystkie te czynnosci beda dokonywane na
koszt Wykonawcy, ha co niniejszym wyraza on zgode,

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatow robot albo ich czesci w toku realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy do
niezwlocznego dokonania napraw i doprowadzenia robét do stanu poprzedniego na swoj koszt,

Wykonawca jest zobowiazany do legitymowania sig przez caly okres realizacii umowy ochrong
ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci
i posiadanego mienia, a poziom tej ochrony powinien spetniaé¢ co najmniej wymogi okreslone w pkt
V.2.2) pkt b) SIWZ, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 niniejszej umowy. Na kazde zadanie inwestora
wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekazac dowdd uiszczenia skdadki za w/w polise.

Jednoczeénie w przypadku udzielenia zamowienia wykonawcom dziatajacym wspolnie, polisg
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej spetniajaca co najmniej wymogi okredlone w pkt V.2.2) pkt
b) SIWZ powinien sie legitymowac kazdy z wykonawcéw dziatajacych wspdlnie (polisy samodzielne)
badz wszyscy wykonawcy dziatajacy wspdinie powinni by¢ ubezpieczonymi w ramach jednej polisy
ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej spetniajacej co najmniej wymogi okreslone w pkt V.2.2) b)
SIWZ (polisa wspélna / grupowa).

Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia robét budowlanych w ramach niniejszej umowy - tj.
zawarcia umowy ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR - sekcja I wg tzw. standardu
monachijskiego) na warunkach nie mniej korzystnych od przedstawionych ponizej:

1) przedmiot ubezpieczenia - roboty budowlano - montazowe zgodnie z niniejsza umowag;

2) zakres ubezpieczenia - od wszystkich ryzyk, wg tzw. standardu monachijskiego z rozszerzeniem co
najmniej o ponizsze klauzule dodatkowe:

a. klauzula 003 - pokrycie okresu gwarancyjnego z okresem wynoszacym min. 12 miesiecy po
zakoriczeniu okresu ochrony w ramach klauzuli 004;

b. klauzula 004 - rozszerzone pokrycie okresu gwarancyjnego wynoszacego min. 24 miesiace;

¢. klauzula reprezentantéw — w brzmieniu zgodnym ze standardem rynkowym obowigzujacym na
polskim rynku ubezpieczen;

3) suma ubezpieczenia — ... (réwna wynagrodzeniu Wykonawcy okreslonemu w § 4 ust. 2
niniejszej umowy);

4) okres ubezpieczenia - czas realizacji rob6t budowlanych w ramach niniejszej umowy (z
uwzglednieniem rozbidrki obiektu istniejacego), tj. od daty rozpoczecia robét do dnia ich
zakohczenia, nie wczeéniej niz z data podpisania bezusterkowego protokolu koricowego, z
zastrzezeniem okresu ochrony w ramach klauzul 003 i 004.

Wykonawca jest zobowigzany jest przediozy¢ kopie w/w polisy przed przejeciem od Inwestora placu
budowy. Na kazde zadanie Inwestora Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ dowody optaty skitadki
/ rat skladki z tytutu przedmiotowej polisy. Wykonawca zobowiazany jest zachowac ciagtosc polisy do
dnia podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

przedstawienie Zamawiajacemu wykazu pracownikow realizujgcych roboty objete niniejsza umowa,
obejmujacego: imig, nazwisko, nr PESEL pracownika,
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21, zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajace srodowisko i uzytkownikéw
budynku,

22. usuwanie usterek i niezgodnogci robét z dokumentacjg wskazanych przez nadzor inwestorski,
23. uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét a przed zgtoszeniem do odbioruy,

24, sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie Zamawiajacemu tych dokumentow
najpézniej w dniu zgtoszenia gotowosci robét do odbioru koricowego.

25. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane dziatalnoscig wynikajaca z
realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajacego | 0s6b trzecich.

26. Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow.
27. Przestrzegania ustaler dotyczacych ochrony i zabezpieczenia istniejacego drzewostanu,

28. Wykonawca zobowigzany jest po przejeciu terenu budowy do zabezpieczenla wszelkich oblektéw na
nim zlokalizowanych.

29. Wszelkie formalnosci zwiazane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajacego
dokumentacji i ewentualne koszty (konsultacji, opinil, zgod autordw, itp.) wynikajace z powyzszego
tytutu, obciazaja Wykonawce.

30. Ponadto Wykonawca:

a) wykona wlasnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem préby i badania, w tym
rozruch wyposazenia obiektu,

b) zobowlazuje sie do natychmiastowego wykonania wszelkich robdét nie bedacych przedmiotem
umowy, a koniecznych do wykonania ze wzgledu na bezpieczerstwo lub zabezpieczenie przed
awarig. Koniecznoéé wykonania tych robodt zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy a
nastepnie poparta pisemnym zleceniem Zamawiajacego.

c) wiasnym kosztem i staraniem zapewni opracowanie organizacji ruchu na drodze na czas robdt,
oznakowanie drog na czas robdt, koszty odtworzenia infrastruktury pasa drogowego.

d) bedzie prowadzit dziennik budowy | udostgpni go na kazde zadanie Inspektorowi Nadzoru,
przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego i innym upowaznionym do tego osobom,

e) bedzie pelnit nadzér nad przekazanymi obiektami oraz odebranymi branzowo elementami
przedmiotu umowy,

f) poniesie koszty utrzymania i przywrécenia terenu budowy do stanu pierwotnego,

§8
1. Wykonawca zobowliazuje sie do zakupu materiatoéw i urzadzen stuzacych do realizacji niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac roboty z materialéw nowych i pierwszej jakosci, dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadajacym wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipcal994 r. prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 290, z p6zniejszymi zmianami)
oraz wymogom projektu.

3. Na kazde zadanie Inwestora Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow:

- Deklaracje zgodnogci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, badz aprobata techniczna,

. Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobéw na ktére nie ma polskiej normy lub aprobaty
technicznej.

ODBIORY
§9
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
1) Odbiér robét zanikajacych / ulegajacych zakryciu;

2) Odbiér czedciowy robét wykonanych przy czym do odbioru czesciowego robot stosuje sie
odpowiednio postanowienia niniejszego § dot, odbioru koricowego;

3) Odbidr korcowy;
4) Odbiory gwarancyjne (corocznie w okresie trwania rekojmi i gwarancji);

5) Odbiér pogwarancyjny (przed zakoriczeniem okresu gwarancji i rekojmi),
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10.

11.

12.

1.3

Wykonawca zawiadomi Inwestora o terminie odbioru wpisem do dziennika budowy z réwnoczeshym
powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru.

Odbiory robét podlegajacych zakryciu lub roboty zanikajace bedg odbierane w ciagu 3 dni roboczych
od chwili zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do dokonania ich odbioru w dzienniku budowy z
réwnoczesnym powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru. W przypadku nie przystapienia
przez Inwestora w w/w terminie do odbioru robét podlegajacych zakryciu lub robdt zanikajacych
roboty te bedg uznane za odebrane.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot umowy okreslony w §1
ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zgtosi Inwestorowi gotowos¢ do odbioru koricowego na 7 dni przed planowanym odbiorem
koricowym dokonujac wpisu do dziennika budowy, zawiadamiajac Inwestora o gotowosci do odbioru na
piémie. Do odbioru koncowego wykonawca przedtozy kompletna dokumentacje powykonawcza, a
takze:

1) Dziennik budowy;

2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach, zawierajaca
m.in. inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wraz ze szkicami i zestawieniem parametréow
technicznych obiektu,

3) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania, instrukcie obstugi w jezyku polskim, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnoscl wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normam,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace wymagana jakoé¢ zamontowanych urzadzen i
uzytych materiatow;

6) pozostale dokumenty w szczegolnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

Inwestor wyznaczy termin rozpoczecia czynnoéci odbiorowych w ciggu 7 dni od daty otrzymania od
Wykonawcy Informacji o gotowosci do odbioru.

W czynnosciach odbiorowych uczestniczy¢ bedzie komisja powotana w formie pisemnej przez
Inwestora i przedstawiciel Wykonawcy.

Z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokot zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku
odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy
Inwestorow! dokumentéw odbiorowych, Inwestorowi przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku gdy wady nadaja si¢ do usunigcia Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo odstgpienia
od odbioru koricowego przedmiotu umowy, do czasu usunigcia wad lub dostarczenia kompletu
dokumentéw odbiorowych. W takiej sytuacji strony spisuja protokot usterek. Wykonawca
zobowiazuje sie do usuniecia wszystkich wad, ujawnionych w protokole usterek. W razie
stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usuna¢ niezwtocznie zostanie ustalony termin ich usuniecia, z
uwzglednieniem mozliwosci technicznych.

2) po usunieciu wad Wykonawca powladomi Zamawiajacego o terminie odbioru koncowego. Po
usunieciu wad Zamawiajacy | Wykonawca przystapia do odbioru koricowego.

3) W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad | usterek stwierdzonych przy
odbiorze koficowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Od dnia odbioru kohcowego przedmiotu umowy Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za
zabezpieczenie przedmiotu odbioru.

Spisanie protokotlu koncowego przedmiotu umowy oznacza zakonczenie budowy i wykonanie zakresu
prac objetych niniejszg umowa.

Wykonawca jest zobowiazany przekaza¢ Inwestorowi od kazdego z podwykonawcow specjalistycznych
protokét powykonawczy w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy,

specjalistycznych protokét odbioru w dniu odbioru koficowego przedmiotu umowy.
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14, Ustala sie coroczne odbiory gwarancyjne i pogwarancyjny w ostatnim miesigcu przed uplywem okresu
gwarancji i rekojmi. Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w tych odbiorach / przegladach, o
ktérych terminie Zamawiajacy powiadomi Wykonawce przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON
§10
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na przedmiot zamowienia na okres:

1) dla robot budowlanych: ... miesiecy (zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w
ofercie, nie krétszy niz 60 miesiecy - 5 lat)

2) na wbudowane / zamontowane urzadzenia: okres gwarancji zgodny z gwarancja udzielang przez
producenta, nie krétszy niz 24 miesiace (2 lata), okres rekojmi ... miesiecy (zgodnie z
odwiadczeniem Wykonawcy zawartym w ofercie, nie krotszy niz 60 miesiecy - 5 lat);

liczony od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego, potwierdzonego protokotem.

2. We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiazuje sig do nieodptatnej naprawy
ewentualnych usterek i wad.

3. Gwarancja ulega przediuzeniu o okres napraw, tj. o czas od momentu zgtoszenia awarii lub usterki do
jej usuniecia.

4. Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i
miejscu ogledzin Zamawiajacy informuje Wykonawce na 2 dni przed terminem ogledzin. W przypadku
niestawienia sie Wykonawcy w wyznaczonym terminie Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokot
ogledzin wiazacy obydwie Strony umowy.

5. Zadajac usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie i ekonomicznie uzasadniony do jej usuniecia. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia
usterki, awarii lub wady bez wzgledu na wysokosc¢ zwiazanych z tym kosztow.

6. Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunigcia
usterki, awarii lub wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie usterki, awaril lub wady we
wlasnym zakresie i obcigzy Wykonawce kosztami ich usunigcia.

7. W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia,

Wykonawca jest zobowiazany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie nowy,
wolny od usterek lub wad.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uplywie terminu rekojmi,
jezeli stwierdzi istnienie wady przed uptywem tego terminu.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie niezwlocznie wad lub usterek, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad
lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad lub usterek beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy / kaucji gwarancyjnej.

KARY UMOWNE
gil

1, Inwestorowi przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do Wykonawcy w wysokosci 1%
od catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dzien zwtoki od terminu oddania
przedmiotu Umowy okreslonego w § 3.

2. Inwestorowi przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do Wykonawcy w wysokosci
0,5% od calkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dzien zwioki w usunieciu
usterki, awarii lub wady w stosunku do terminu wyznaczonego na podstawie § 10 ust. 5 umowy.

3. Inwestorowi przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w przypadku wprowadzenia na
teren budowy podwykonawcéw, nie zgtoszonych Inwestorowi lub co do ktorych Inwestor nie wyrazit

zgody w trybie okredlonym w § 17 umowy. Kara umowna z tego tytutu bedzie wynosita 10 000 zt za
kazde naruszenie.

4. Inwestorowi przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w przypadku uchybienia
obowigzkom okrelonym w § 2 ust. 2 umowy w wysokosci 1 000,00 zt za kazde naruszenie.

5.  Wykonawcy przystuguje naliczanie odsetek w stosunku do Inwestora w przypadku nieterminowej
realizacji faktur w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzier zwloki.
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6.

W przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, bedzie on zobowigzany do zaplaty
Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem
VAT).

Jezeli wartoéé poniesionej szkody przewyisza kare umowna, Inwestor moze dochodzic
odszkodowania na zasadach ogoélnych,

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§12

Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokoséci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) w formie

. Zabezpieczenie okreslone w pkt 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy. Jezeli wykonawca jest jednoczeénie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze
pokryciu roszczen z tytulu gwarancji jakosci.

. Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu inwestor przechowuje na rachunku bankowym. Inwestor zwraca

zabezpleczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgoda Inwestora moze dokonaé¢ zmiany formy

zabezpieczenia na jedna lub kilka form wymienionych w SIWZ, o ktorym mowa w § 19 ust. 1 niniejszej
Umowy, przy czym ewentualna zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoscl.

. Inwestor zwrdci zabezpieczenie w wysokodci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania

umowy i Uznania jej przez inwestora za nalezycie wykonana,

Kwota, ktéora inwestor zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji
jakodci wyniesie 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwotg tg inwestor zwrdci w terminie 14 dni od uptywu
okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§13
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy,

. Niezaleznle od przestanek okredlonych w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od

umowy gdy:

a) majatek Wykonawcy zostanie poddany zajeciu komorniczemu w toku egzekucji cywilnej badz
administracyjnej,

b) Wykonawca z nleuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac i przerwa ta trwata dtuzej niz 14
dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego zlozonego na pismie.

c) Wykonawca nie rozpoczal robot w ciggu 14 dni od zawarcia umowy pomimo wezwania
wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na pismie.

d) stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z dokumentacja projektowg oraz uzywa do
wykonania zaméwienia materiatéw niezgodnych z dokumentacja i normami budowlanymi. W takim
wypadku Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadkach przewidzianych w bezwzglednie

obowiazujacych przepisach prawa.

Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac uzasadnienie
pod rygorem nieskutecznosci takiego oéwiadczenia.

. W przypadku odstapienia od umowy:

a) w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokot
inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
ktora odstepuje od umowy.
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c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych umowag, jezeli odstapienie
od umowy hastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robdét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych w terminie 30 dni kalendarzowych,

e) Wykonawca usunie z terenu budowy dostarczone lub wniesione przez niego urzadzenia zaplecza,
WARUNKI DODATKOWE
§ 14

1. Z ramienia Wykonawcy roboty prowadzi¢ bedzie Kierownik Budowy legitymujacy sie wymaganymi
uprawnieniami. Wykonawca ustanawia niniejszym kierownika budowy w osobie: ...
Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika budowy moze nastapic po akceptacji Zamawiajacego i
musl byé potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy

2. Ze strony Inwestora nadzor petnié bedzie inspektor nadzoru ... ,

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim upowaznionym przez
nich osobom dostep do placu budowy.

4, Nadzor autorski bedzie pelniony przez projektanta: ............
§ 15

Inwestor zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy osob trzecich na co Wykonawca
niniejszym wyraza zgode.

ZMIANA UMOWY
§ 16
1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Umowa moze zostaé zmieniona w przypadku:

a) zmiany wynagrodzenia, wytacznie w sytuacji, kiedy taka koniecznos¢ bedzie wynikata ze zmian
w obowigzujacym prawie, w szczegdlnosci, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku
od towaréw i ustug; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wylacznie
w zakresie odpowiadajacym zmianie wysokosci podatku VAT,

b) ograniczenia zakresu robdt | zmiany wynagrodzenia o warto$¢ robdt wylaczonych i / lub
zaniechanych;

c) zaistnienia koniecznogci wykonania robét dodatkowych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na
etapie przygotowania postepowania i ztozenia oferty, a ich wykonanie jest niezbedne dla
prawidtowej realizacji niniejszego zamowienia;

d) zmiana podwykonawcy, z zachowaniem zasad okreslonych w pkt. XVI SIWZ;
e) zmiana zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy;
f) zmiany, ktére nie maja charakteru istotnego w rozumieniu art. 144 ust. le uPZP;
g) zmiany na zasadach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-4 i 6 uPZP.
PODWYKONAWCY
§17

1. W przypadku zlecenia przez wykonawce realizacji czesci robot budowlanych, dostaw lub ustug
stanowiacych przedmiot zamowienia podwykonawcom, musza zostaé spetnione w szczeg6lnosci
nastepujgce warunki:

a) przedlozenie Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo (dotyczy to rowniez zmian umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, a przed rozpoczeciem realizacji robdt przez podwykonawce.

b) zakres robdét budowlanych / dostaw / ustug zleconych podwykonawcom musi byé zgodny z
odwiadczeniem dot. podwykonawstwa zawartym w ofercie Wykonawcy, stanowiacej zalacznik nr 4
do niniejszej umowy;
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c) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga by¢ mniej korzystne w zakresie ochrony
intereséw Zamawiajacego w stosunku do postanowieri niniejszej umowy (m.in. odnosnie
przedmiotu, terminéw, jakosci wykonania robét itp.);

d) uzyskanie wyraznej zgody Zamawiajacego na danego podwykonawce przed rozpoczgciem przez
niego robdt / $wiadczenia uslug / zrealizowaniem dostawy.

2. Niespelnienie przez podwykonawce warunkéw okreslonych w pkt 1 oraz okreslonych w UPZP uprawnia
Zamawiajacego do zlozenia zastrzezen lub sprzeciwu co do uznania statusu zainteresowanego podmiotu
jako podwykonawcy. Zamawiajacy wyraza zastrzezenia badz sprzeciw w terminie 14 dni od ziozenia
przez podwykonawce dokumentow.

3. Wykonawca zobowiazany jest uisci¢ wynagrodzenie nalezne podwykonawcy przed wystawieniem faktur
za realizacje roboét budowlanych / montazowych w ramach niniejszej umowy | dopetni¢ obowigzkéw
wynikajacych z § 17 i1 § 5 ust. 3 niniejszej umowy.

4. Podwykonawca wykonawcy w zakresie robot budowlanych zobowigzany jest uczynic wymogom
okreglonym w § 2 ust. 2 umowy dotyczace zatrudnienia tam okreslonych oséb na podstawie umowy o
prace. Zastrzezenie to nie dotyczy podwykonawcy w zakresie dostaw.

5. Zasady zawierania uméw z podwykonawcami i obowigzki z tym zwigzane zhajdujq odpowiednie
zastosowanie rowniez do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

6. Zamawiajacy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci Podwykonawcow
powstatych w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§1i8

Strony zobowigzane sa do przestrzegania w czasie obowigzywania ninigjszej umowy oraz po jej
wygagnieciu lub rozwigzaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z pdzn. zm.), zwlaszcza w zakresie
zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem odpowiedzialnosci prawnej i finansowej, z
zastrzezeniem przepisdw UPZP oraz ustawy o dostepie do informacji publicznej.

§19
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie:

1. Postanowienia SIWZ w przetargu nieograniczonym na ,Przebudowe z rozbudowa i termomodernizacje
budynku Urzedu Gminy w Lysomicach”, ogloszonego w BZP pod nr ........... (oznaczenie sprawy ZP-
271.2./2017), w wyniku ktdrego zawarta zostata niniejsza umowa.

2. Wlasciwe przeplisy kodeksu cywilnego, chyba ze przepisy uPZP stanowig inaczej.
§ 20

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.
§ 21

Wszelkie spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygac beda sady powszechne wiasciwe
wg siedziby Inwestora.

§ 22
Zatgczniki:

a) Zatacznik nr 1: ,kosztorys ofertowy z przedmiarem robét” (odpowiednik zatacznika nr 9 do SIWZ z
wypetnionymi rubrykami o charakterze cenotwdrczym - Cena, R, M, S).

b) Zafacznik nr 2: , Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych” ( odpowiednik
zatacznika nr 10 do SIWZ).

c) Zalacznik nr 3: Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia (odpowiednik zatacznika nr 11 do SIWZ);

d) Zafacznik nr 4: harmonogram rzeczowo-finansowy (sporzadzi przed zawarciem umowy wykonawca,
ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza);

e) Zalacznik nr 5: ,Formularz Oferty” (odpowiednik wypetnionego przez Wykonawce zatacznika nr 2 do
SIWZ;
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f) Zalacznik nr 6: ,Projekt budowlany” (odpowiednik zatacznika nr 12 do SIWZ).

Lysomice, ... 2017r.
INWESTOR WYKONAWCA
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ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTY (WZOR)

Szczegbfowe oznaczenie Wykonawcy - pelna nazwa wykonawcy skiadajgcego oferte z podaniem adresu
siedziby, nr KRS, NIP, REGON

/pleczeé Wykonawcy/

ZAMAWIAJACY:
GMINA LYSOMICE

Dzialajac w imieniu wymienionego/ych powyzej Wykonawey/6w oferujemy cene za realizacje na rzecz
zamawiajacego zamoéwienia pn. ,Przebudowa z rozbudowg i termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w
tysomicach’ (znak sprawy ZP-271.2.2017).

Oferujemy cene za realizacie zamoéwienia ustalona zgodnie z wymogami opracowanej przez
zamawiajacego SIWZ i okredlona w czesci szczegdtowej niniejszego Formularza Oferty.

W przypadku wybrania naszej oferty umowa zostanie zawarta na warunkach okreslonych we wzorze
umowy, ktéry stanowi Zatacznik nr 1 do SIWZ, oraz innych postanowieniach tejze SIWZ, a tresc
wszystkich w/w dokumentéw akceptujemy bez zastrzezen.

Uwazamy sie za zwiazanych zlozong oferta przez 30 dni od momentu uptywu terminu do sktadania ofert.

Oéwiadczamy, ze spetniamy wymogi okreslone w pkt 111,16 SIWZ dotyczace zatrudnienia tam okreslonych
0s0b na podstawie umowy o prace.

Wyrazamy zgode na zaliczenie kwoty wadium wniesionego w pieniadzu na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Podwykonawcom powierzamy wykonanie nastepujacych dostaw wchodzacych w zakres zamowienia

Jednoczednie  ponizej  wskazujemy osobe wyznaczona do  kontaktu <z = Zamawiajacym:

......................................................................... ./ osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy tel./fax., stanowisko
stuzbowe/

(data, podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentantéw lub

umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

POUCZENIE:
Osoba podpisujaca oferte powinna parafowac wszystkie strony formularza.

Wprowadzenie jakichkolwiek zastrzezen lub postanowien odbiegajacych od
warunkéw okreélonych w SIWZ skutkowaé moze odrzuceniem oferty.
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FORMULARZ OFERTY
CcZESC SZCZEGOLOWA

1. Cena za wykonanie zaméwienia pn. ,Przebudowa z rozbudowa i termomodernizacja
budynku Urzedu Gminy w kysomicach” (znak sprawy ZP-271.2.2017)

Podatek VAT Cena brutto
Przedmiot Cen?zll'\)etto (zbH)

(%) (zt)

Wynagrodzenie za
roboty budowlane ujete
w pkt Ia Tabeli
Elementy Robot w pkt 4
Zatacznik nr 11 do SIWZ
Szczegolowy opis
przedmiotu zamowienia
(..Roboty kwalifikowane
- termomodernizacja
budynku uzytecznosci
publicznej Urzedu Gminy
Lysomice™)

Wynagrodzenie za
pozostate roboty
budowlane

RAZEM

Laczna cena brutto za realizacje calosci zamowienia

Zb
(nalezy podaé wartos¢ zamieszczong w wierszu RAZEM w kolumnie ,Cena brutto (zt)”
w pkt 1
Stownie: .ovueeians v e nnnd WO R R s v T Ty SR cevann
2. Termin realizacji ZamOwienia: ... miesiecy od daty zawarcia umowy w

sprawie zamowienia publicznego (nie dtuzej niz 12 miesiecy).
3. Termin ptatnosci - zgodnie z SIWZ
4, Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi

1) dla robdt budowlanych: .......cce.e.e. miesiecy (nie krotszy niz 60 miesiecy - 5 lat)
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2) na wbudowane / zamontowane urzadzenia: okres gwarancji zgodny z gwarancja
udzielang przez producenta, nie krétszy niz 24 miesigce (2 lata), okres rekojmi
.................. miesiecy (nie kroétszy niz 60 miesiecy - 5 lat);

liczony od dnia dokonania bezusterkowego odbioru korcowego przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego, potwierdzonego protokotem.

(data, podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentantéw lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

A. ZALACZNIKI DO FORMULARZA OFERTY
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ

0SWIADCZENIE WYKONAWCY SKLADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 UPZP
DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

My nizej podpisani

.........................................................................................................

.........................................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

..........................................................................................................................................

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/éw)

(w przypadku skfadania wniosku przez podmioty wystepujace wspdlnie podac nazwy (firmy) i dokiadne
adresy wszystkich podmiotdw)

na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,Przebudowa z rozbudowa |
termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w kysomicach” (znak sprawy ZP-271.2.2017)
prowadzonego przez Gming Lysomice oswiadczamy, co nastepuje:

I OSWIADCZENIE DOTYCZACE WYKONAWCY

1. Oéwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oéwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 24 ust, 5 ustawy Pzp .

(podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentantéw lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

Oéwiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na
podstawie art. ... ustawy Pzp (podaé majacq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 uPZP - jezeli brak podstaw
wykluczenia: przekresli¢ lub napisac ,NIE DOTYCZY"). Jednoczeénie oswiadczam, ze w zwigzku

z ww. okolicznoécia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki
naprawcze:

(podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentantéow lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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II. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oéwiadczam, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/téw, na ktérego/ych zasoby
powotuje sie w niniejszym postepowaniu, s DY R (podac pefng
nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie zachodzg
podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamoéwienia (jezeli wykonawca nie korzysta
z zasobéw podmiotéw trzecich: przekreslic lub napisaé ,NIE DOTYCZY").

(podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentan téw lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

II. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oéwiadczam, 2e w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/téow, bedacego/ych
POAWYKONAWCA/AMILT  cooerrinriiesssisimnis s s s (podacd peina
nazwe/firme, adres, a takze w zaleznoéci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodza,
podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia.

(jezeli wykonawca nie korzysta z podwykonawcéw: przekreslic lub napisac¢ ,NIE DOTYCZY")

(podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentantéw lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

IV, 0SWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oéwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z petng éwiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentantow lub
upetnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ

0$SWIADCZENIE WYKONAWCY SKEADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 UPZP
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

.........................................................................................................

.........................................................................................................................................

...............................................................................................
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokladny adres Wykonawcy/ow)

(w przypadku skfadania wniosku przez podmioty wystepujace wspdlnie podac nazwy (firmy) i dokiadne adresy
wszystkich podmiotéw)

na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,Przebudowa z rozbudowa, i
termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w tysomicach” (znak sprawy ZP-271.2.2017)
prowadzonego przez Gming Lysomice oswiadczamy, co nastepuje:

I, INFORMACIJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oéwiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego W
pkt VI SIWZ, na potwierdzenle czego dysponuje dokumentami wskazanymi w pkt VII SIWZ.

(podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentantéw lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

II, INFORMACJIA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oéwiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkow udziatlu w postepowaniu, okreslonych
przez zamawiajacego w pkt VI SIWZ ... (wskaza¢ doktadna jednostke redakcyjng tekstu),

polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:
i ese W NStEPUjACYM
e a1 =TT T PO oS PSPPS PP R P PP I

e (wskazaé

(podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentantow lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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ya

III. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oéwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sa aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione 2z petha $wiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(podpisy i pieczatki uprawnionych reprezentantéw lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ
PELNOMOCNICTWO (WZOR)

Niniejszym ....... e TR S R e oy T Cia R TR
(nazwa (firma), siedziba mocodawcy - Wykonawcy udzielajacego petnomocnictwa )

udziela

(doktadne dane pefnomocnika, w tym: imie i nazwisko, adres pefnomocnika)

petnomocnictwa do reprezentowania ... . (nazwa (firma) mocodawcy) w przetargu
nieograniczonym pn.

Przebudowa z rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzedu Gminy
w Lysomicach” (znak sprawy ZP-271.2.2017)

Niniejsze peinomocnictwo uprawnia do reprezentowania w przetargu / do reprezentowania w przetargu i
podplsania_umowy w wyniku jego rozstrzygniecia i wybrania naszei oferty”, a w szczegblnosci do:
sktadania i podpisywania wszelkich odwiadczen, dokumentdw, potwierdzenia za zgodnos¢ z oryginatem
dokumentéw i Innych czynnosci w przetargu, zlozenia (podpisania) oferty.

Niniejsze petnomocnictwo uprawnia / nie uprawnia® do udzielenia dalszych petnomocnictw.

Niniejsze pelnomocnictwo jest wazne do odwotania.

(podpisy i pieczatki osob uprawnionych lub umocowanych do
reprezentowania Wykonawcy

* w ostatecznej treéci dokumentu nalezy zdecydowac sig na jedna z opcji przez usunigcie z tresci opcjl przeciwnej
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ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ
ZOBOWIAZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJII WYKONAWCY NIEZBEDNYCH ZASOBOW

Oéwiadczamy, iz zobowigzujemy sig¢ do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobow
niezbednych do realizacji zamdwienia na wskazanych ponizej warunkach:

Podmiot trzeci:

Wykonawca:

Zamowienie: ~Przebudowa z rozbudowa i
termomodernizacja budynku Urzedu
Gminy w Lysomicach” (znak sprawy
ZP-271.2.2017)

Zamawiajacy: Gmina Lysomice

Ul. Warszawska 8

87-148 Lysomice

Rodzaj zasobu oddawanego do dyspozycji: | O zdolnoséci techniczne lub zawodowe
O sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu
bedzie polegato na:

Okres, w ktéorym Wykonawca bedzie
dysponowat wskazanym zasobem:
Charakter stosunku, jaki bedzie taczyt
Wykonawce z podmiotem trzecim:

Czy oddanie do dyspozycji wskazanego O tak
zasobu bedzie oznaczato udziat (posredni | O nie
lub bezposredni) podmiotu trzeciego w
realizacji choéby czesci zamowienia?

(podpisy i pieczatki oséb uprawnionych lub umocowanych do
reprezentowania podmiotu trzeciego)
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I. WYKAZ OSOB

Wykaz oséb spetniajacych kryteria okreslone w pkt V.2.3) pkt a) SIWZ.

ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ
ZDOLNOSC TECHNICZNA I ZAWODOWA

Imie, nazwisko Numer i Doswiadczenie Zakres Podstawa do
i adres rodzaj zawodowe (lata | wykonywanych | dysponowania
uprawniei | pracy z upraw.) czyhnosci / tymi osobami

budowlanych branza

Do wykazu nalezy dotgaczy¢ dokumenty potwierdzajace posiadanie przez wskazane przez
Wykonawce osoby uprawnier budowlanych oraz dokument potwierdzajacy cztonkostwo
zainteresowanej osoby w samorzadzie zawodowym inzynierow budownictwa i posiadanie
wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej;

II.

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Wykaz robét budowlanych spetniajacych kryteria okreslone w pkt V.2.3) pkt b) SIWZ.

Rodzaj wykonanych
robot (nazwa zadania,
zakres, branze,
kubatura obiektu)

Nazwa
zamawiajqcego
(adres, telefon, faks)

Data (rozpoczecia
i zakonczenia) i
miejsce realizacjl

Wartos¢ umowy

brutto
(w zh)

Do wykazu nalezy zataczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone (referencje).

SIWZ w postepowaniu pn.:
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ZALACZNIK NR 8 DO SIWZ
O0SWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE] (WZOR)

My nizej podpisani

.........................................................................................................

.........................................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

..........................................................................................................................................

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/ow)

(w przypadku skiadania wniosku przez podmioty wystepujgce wspélnie podaé nazwy (firmy) i dokfadne
adresy wszystkich podmiotéw)

0SWIADCZAMY, ZE:

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 d uPZP oéwiadczamy, ze nie nalezymy/nalezymy*! do grupy kapitatowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. © ochronie konkurenciji i konsumentéw (Dz. U, Nr 50, poz.
331, z p6ézn. zm) o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- prawo zamoéwien
publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113,p0z.759)"

W przypadku przynaleznosci do grupy dotaczamy do oferty listg podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej.

(podpisy i pieczatki oséb uprawnionych lub umocowanych do
reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skreslic
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ZALACZNIK NR 9 DO SIWZ
KOSZTORYS OFERTOWY Z PRZEDMIAREM ROBOT BUDOWLANYCH
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ZALACZNIK NR 10 DO SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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ZALACZNIK NR 11 DO SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji:

Konstrukcja mieszana: sciany murowane. Stropy wydzielajace kondygnacje - zelbetowe,
kanatowe. Stropodachy zelbetowe. Ukiad statyczny stropow wolno podparty. Usztywnienie
bryty budynku stanowig $ciany obwodowe konstrukcji, petniace funkcje tarcz $ciennych oraz
wience zelbetowe i klatka schodowa. Szczegdtowe rozwigzania uktadow statycznych |
materiatdow zgodnie z dokumentacjg rysunkowa,

2. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego.

Budynek jest wyposazony w instalacje wodna, kanalizacyjna, elektryczna, centralnego
ogrzewania. Wentylacja budynku mechaniczna

Planuje sie likwidacje istniejacego Zrodta ogrzewania gazem z pomieszczenia piwnicy na
parter,

3. Zakres robét budowlanych:

Istniejacy budynek nalezy dostosowac do potrzeb technologicznych nowych rozwigzan
powodujgcych podwyzszenie bilansu energetycznego, z uwzglednieniem elementow
konstrukcji. W zwiazku z powyzszym, budynek bedzie wymagat przebudowy oraz remontu
elementéw budowlanych oraz instalacji.

a. Prace rozbidrkowe:

Fragmenty &cian noénych i dziatowych, prace prowadzone pod szczegdlnym nadzorem
0s0b uprawnionych.

b. Prace budowlane:

Prace budowlane beda skiadaly sie z dwoch zasadniczych czesci, remontu i rozbudowy
istniejgcego budynku.

Fundamenty nowo projektowane wykonane na podktadzie z chudego betonu grubosci 10
cm, z betonu klasy C12/15. Na chudym betonie 2x warstwa papy izolacyjnej
podktadowej. Gtebokosé posadowienia taw fundamentowych zgodna z istniejacymi
tawami. W miejscu ewentualnego potaczenia taw, nalezy powierzchnie istniejacego
fundamentu oczyécié oraz zmiotkowad. Zbrojenie taw nowych wkleic w tawy istniejace na
gtebokoé¢ 25cm za pomocag kotwy chemicznej. W miejscu $cian nowych prostopadle
przylegajacych do $cian istniejacych, wykonac trzpienie zelbetowe, zespolone z fawami
fundamentowymi, celem wykonania kotew chemicznych na wysokosci  sciany. W
miejscach oddylatowanych taw wykonac dylatacje z papy izolacyjnej.

Stopy nowo projektowane zelbetowe, monolityczne. Otulina zbrojenia min. 7cm do osi
zbrojenia. Beton C25/30, stal A-IIIN. Stopy powigzane ze stupami w sposbob sztywny.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych szerokosci 24cm. Bloczki
murowane na zaprawie cementowej. Sciany murowane na tawie z przektadka z papy
izolacyjnej 2x. W miejscu trzpieni zelbetowych wykonac potaczenie ze scianami poprzez
strzepia.

Sciany fundamentowe zewnetrzne - w poziomie podziemia do goérnej powierzchni taw
istniejacych nalezy usuna¢ warstwe izolacji i tynku. Wykonac nowa przeciwwilgociowg z
papy izolacyjnej, styropian xps gr. 8cm oraz warstwe tynku na siatce z klejem, zgodnle z
zaleceniami producenta systemu ocieplenia scian fundamentowych. Wykonczenie farbg
silikatowa w kolorze grafitowym. Prace przy fundamentach istniejacych prowadzic
odcinkowo, na szerokos¢ maksymalnie 1,5m.

- Schody i pochylnie zewnetrzne, zadaszenia:
Istniejace schody do likwidacji. Nowe schody i pochylnie wykonaé poprzez
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wymurowanie Scian fundamentowych na gteboko$¢ posadowienia  budynku
istniejacego. Przestrzer pod pochylnie i schody wypetni¢ piaskiem stabilizowanym do
1d=0,4. Sciany od strony zewnetrznej zaizolowac¢ dysperbitem 2x. Posadzka schodow i
pochylni wykonana z betonu zbrojonego siatka fiémm co 15cm. Beton C20/25,
grubos$é¢ posadzki 10cm. Otulina zbrojenia 5cm.  Sciany zakonczone wiericem
zelbetowym 24x24cm z uwagi ha boczne mocowanie stupkéw balustrad.

Pochylnia i schody wejécia administracyjnego wyposazone w balustrady i porgcze z rur
ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. Mocowanie stupkéw boczne do Scian.
Wykonczenie w postaci ptyt granitowych palonych kolor czarny, grubosci 4cm

- Stupy | trzpienie:

Stupy i trzpienie zelbetowe, monolityczne. Powigzane sztywno ze stopami | tawami
fundamentowymi. Beton C25/30, stal A-IIIN. Trzpienie znajdujace sie w Scianie
wykonaé¢ ze strzepiami. W miejscu wykonania stupéw od poziomu stropu wyZzszej
kondygnacji, zbrojenie stupa zakotwi¢ w wiericu stropowym na szerokosc 60cm.

— Posadzka piwnicy:

Nalezy bezwzglednie wykona¢ drenaz fundamentow, wykonany na podstawie projektu
wg odrebnego postepowania. Wykonac chudy beton, izolacje termiczna 2x z papy
termozgrzewalnej. Styropian xps gr. 8cm, szlichta cementowa gr. 6cm. Wykonczenie
ptytka ceramiczna.

— Posadzki parteru:

Istniejace posadzki wierzchnie do likwidacji. Wykonac¢ wylewki samopoziomujace, W
miejscach spekan posadzki cementowej wykonac fragmenty nowe. Wykonczenie
ptytka ceramiczng oraz wyktadzing PCV.

Nowe posadzki wykonane na piasku zageszczonym do 1d=0,4, chudym betonie gr.
12cm, folii izolacyjnej 2x, styropian xps 8cm, szlichta cementowa gr. 6¢cm.

Wykoniczenie ptytka ceramiczna oraz wyktadzing PCV.
- Posadzki pieter:

Istniejace posadzki wierzchnie do likwidacji. Wykonac wylewki samopoziomujace, W
miejscach spekan posadzki cementowej wykonac fragmenty nowe. Wykonczenie
ptytka ceramiczna oraz wyktadzing PCV

- Sciany nosne nadziemia - projektowane:

Sciany parteru murowane, beton komérkowy odmiany 600, grubosci 24cm. Bloczki
murowane na zaprawie cienkowarstwowej. W miejscach zespolenia scian ze stupami
selbetowymi, wykona¢ strzepia. Sciany wymurowane w sposob szczelny, zapewniajac
przenoszenie obciazen z elementow istniejacych. W ostatniej spoinie miedzy
bloczkami a podpieranym elementem konstrukcji zastosowal zaprawe peczniejaca.
Bloczki murowaé na warstwie papy izolacyjne;j.

Wszystkie sciany tynkowane tynkiem gipsowym, wykonczonym gtadzia. Do wysokosci
2,0m w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, powierzchnia zmywalna z ptytek
ceramicznych wykonanych w licu tynku.
$ciany nosne istniejace do pozostawienia oczysci¢ z luznego tynku. Po zroszeniu woda
uzupetni¢ brakujace tynki nowymi, cem-wap. Wykonczenie gtadzia oraz farbg
lateksowaq oraz ptytkami.
Komunikacja - tynki zywiczne mozaikowe na wysokos¢ 1,6 m

— Nadproza:
W miejscach poszerzanych otworéw okiennych lub drzwiowych, nalezy wstawic nowe
nadproza ponad nadproza istniejace, sktadajace sie z dwoch belek prefabrykowanych
typu "L". Po wstawieniu nadprozy nowych mozliwe jest usuniecie istniejacych oraz
poszerzenie otworow.
Nadproza nowe prefabrykowane typu "L". W miejscu oparcia nadprozy na $cianach z
gazobetonu, wykonac poduszki betonowe 24x38x10cm.

- Sciany dziatowe:
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Sciany dziatowe murowane na podktadzie z folii pcv sztywnej, z bloczkow z betonu
komoérkowego gr. 12cm. Sciany w miejscu faczenia ze stupami zelbetowymi oraz
4cianami taczone za pomoca kotew stalowych co 2 spoing. Wykoriczenie obustronnie
tynkiem gipsowym. Oraz gtadzia. W miejscu ptytek ceramicznych ptytki klejone na
zagruntowanej powierzchni bloczkéw.

Pozostate $ciany systemowe na ruszcie stalowym, wypetnienie welna mineralna.
Obustronnie ptyta GKF grubosci 12mm. Wykonczenie gtadzia gopsowq oraz malowane
farba lateksowa. W miejscach sanitarnych oraz technologicznych sciany do wysokosci
2,0m wykoriczone ptytkami ceramicznymi lub membrang pcv. Grubosci Scian wg
rysunku. W miejscach ukrywanych przewodow instalacyjnych grubos¢ scianki
dostosowana do mozliwosci érednic ukrywanych instalaciji.

W miejscach montazu elementéw sanitarnych, pod ptyta GKF wykonac warstwe piyty
OSB gr. 18mm na petna wysokosc.

W miejscach oznaczonych jako $ciany oddzielenia pozarowego, Sciany wykonac w
technologii producenta posiadajacego atesty na tego typu rozwigzania.

Sciany wydzielajace wysokosci 2,0m w boksach sanitarnych mozna realizowac z ptyt
laminowanych HPL gr. 8mm.

Sclany szklane wykonane jako dwuszybowe z pustka powietrzng o odpornosci
pozarowej EI15. Konstrukcja aluminiowa.

- Dach:
Stropodach istniejacy - istniejace warstwy do poziomu stropu konstrukcji usunac.
Wykonaé¢ nowa_ izolacje termiczng oraz pokrycie z papy ziolacyjnej 2x

Dach projektowany na strople zelbetowym, 2Xx papa izolacyjna, izolacja z wetny
mineralnej, warstwy izolacji przeciwwilgociowej, warstwy filtracyjne, substrat dla
roglin oraz rosliny.

Sufit podwieszany stropéw rastrowy.
- Wentylacja:
Wentylacja mechaniczna wszystkich pomieszczen.
Klimatyzacja wszystkich pomieszczen
— Schody wewnetrzne :
Schody wewnetrzne do remontu. Nalezy poszerzy¢ szerokos¢ przejécia ewakuacyjnego

do min. 120cm w éwietle. Wykona¢ nowe balustrady w duszy schodéw. Usunac
istniejace wykoriczenle stopnic oraz wykonac posadzke ceramiczng antyposlizgowa.
Klatka schodowa wydzielona pozarowo poprzez napowietrzanie i oddymianie.

— Stolarka drzwiowa:
Drzwi wewnetrzne pomieszczen remontowanych do usunigcia i wymiany na nowe.
Drzwi o odpornosci pozarowej wykonac wg ozhaczen na rysunkach. Drzwi

dwuskrzydtowe do pomieszczen technicznych petne. Drzwi jednoskrzydtowe bez
odpornosci pozarowej do pomieszczen technicznych stalowe, kolor biaty.

Drzwi do pomieszczern administracyjnych z piyty wiorowej otworowej, z okleing
drewnopodobna.

Drzwi oraz $cianki szklane sal narad, pomieszczenia obstugi - aluminiowe o odpornosci
EIL5 ($cianki).

Drzwi do pomieszczen sanitarnych z otworami wentylacyjnymi.

Drzwi zewnetrzne czescl technicznej aluminiowe Drzwi gtdbwne przeszklone. Drzwi
wejéciowe budynku zabytkowego drewniane z przeszkleniem.

— Stolarka okienna:
Okna istniejace do wymiany na nowe.

Okna wewnetrzne stanowiace wydzielenia pozarowe, aluminiowe o odpornosci wg
rysunkow technicznych.

- Opaska budynku:
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W obwodzie budynku wykonaé opaske z kostki betonowej na podktadzie z piasku

stabilizowanego cementem ze spadkiem na zewnatrz.
— Elewacja budynku:

Elewacja budynku wykonana po zdjeciu warstw izolacyjnych. Wykona¢ miejscami
izolacje metoda lekka-mokra, w pozostatych miejscach ptyta elewacyjna na ruszcie

aluminiowym, izolacja z welny mineralnej.
— Obrébki blacharskie:

Wszelkie obrobki blacharskie wykonac z blachy cynkowo-tytanowej.
- Stropy projektowane :

Stropy projektowane typu filigran, oparte na podciagach i scianach nosnych.
- Winda:

Winda w konstrukcji szybu murowanego oraz stalowego, zgodnie z wytycznymi
producenta. Obudowa windy szklana. Fasada w obrebie windy i komunikacji

aluminiowa, szklana.

4. ELEMENTY ROBOT:

Lp. | Nazwa

L. ROBOTY BUDOWLANE
Kod Stownika Zamowien: 45000000-7

Ta | ROBOTY KWALIFIKOWANE - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNE]J URZEDU GMINY LYSOMICE

1. |Roboty budowlane zwigzane z dociepleniem podtogi w piwnicy

2. Roboty budowlane zwigzane z wymiang drzwi wejsciowych zewngtrznych

3. Roboty budowlane zwiazane z ociepleniem $cian zewngtrznych nieocieplonych

4, |Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej

5. Roboty budowlane zwiazane z dociepleniem scian fundamentowych

6. Roboty budowlane zwigzane z wymiang okien zewnetrznych wraz z montazem rolet

7 Roboty budowlane zwigzane z dociepleniem stropodachu niewentylowanego

8. |Roboty budowlane zwigzane z dociepleniem scian zewnetrznych ocieplonych (wraz z
demontazem istniejacego ocieplenia)

Ib |ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE - DOBUDOWA

1 Roboty ziemne

2. Fundamenty

3; Roboty murowe - nadziemie

4, Elementy konstrukeyijne, zelbetowe i stalowe (dobudowa i przebudowa)

5. | Podioza pod posadzki
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6. Posadzki

7. | Tynki, oktadziny i malowanie wewnetrzne

8. |Stropodach

9. |Elewacja czesci dobudowanej - rusztowania

10. |Stolarka i slusarka

11. | Dzwig z obudowg

Ic |ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE - REMONT I PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEJ

M Roboty rozbidérkowe elementdéw zewnetrznych - schody i podjazdy zewnetrzne

2. |Poziom piwnic

3. Poziom parteru

4, Poziom I pietra

5 Poziom II pietra

6. |Klatka schodowa ($ciany liczone w poszczegolnych pigtrach)

7. |Stropodach

8. |Elewacja - oktadziny z ptyt wtdknowo-cementowych z obrobkami

9. |Izolacje czesci podziemnej, wykorczenie cokotow

10, |Klapa dymowa i parapety

11. |Opaska wokdt budynku (cz. istniejaca | cz. dobudowana)

II. |INSTALACIE SANITARNE, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACII I
KLIMATYZACII

Kod Stownika Zamdwien: 45330000-9

IlIa |Instalacja wentylacji

1. |Ukiad nawiewno-wywiewny N1W1, Wyrz1Cz1l

2. | Uktad wywiewny W1la

3. | Uktad nawiewno-wywiewny N2W2, Wyrz2Cz2

4. |Uktad nawiewno-wywiewny N3W3, Wyrz3Cz3

5. Uktad wywiewny W3a

6. |Ukiad wywiewny W3b

7. Uktad wywiewny W3c
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8. |Uktad nawiewno-wywiewny N4W4, Wyrz4Cz4

9. |Uktad wywiewny W4a

10. |Klimatyzacja

IIb |Instalacje wodno-kanalizacyjne

1Ib1 | Roboty rozbidrkowe i demontazowe

1. |Instalacje zewnetrzne

2. |Instalacje wodne i p.poz.

3. |Instalacja kanalizacyjna

4, Biaty montaz sanitarny

IIb2 | Roboty montazowe

1. |Instalacje zewnetrzne

2. |Instalacja kanalizacyjna

3. |Biaty montaz sanitarny

IIb3 | Instalacja wodna i p.poz.

IIb4 | Izolacja termiczna instalacji wodociggowej

IIb5 | Armatura

IIb6 | Proby i badania

1. |Proby

2. Badania

Ilc |Instalacje centralnego ogrzewania

1. |Roboty demontazowe

2. |Montaz rurociggéw i izolacji termicznych

3: Grzejniki

4, Armatura

5. | Proby i regulacje instalacji

Ilcl | Ciepto technologiczne do nagrzewnic wentylacji mechanicznej

1. |Montaz rurociagéw i izolacji termicznych

2. Armatura
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3. | Proby i regulacje instalacji

1Ic2 | Kottownia gazowa - demontaz i przeniesienie

IIc3 | Wewnetrzna instalacja gazowa

1. Roboty demontazowe

2. Roboty montazowe

III. |INSTALACIE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

Kod Stownika Zamdwien: 45311000-0

1, Zasilanie podstawowe i rezerwowe

2. | Plyta z kostki betonowej

3. |Instalacje elektryczne

4, Instalacja gniazd 230V dla urzadzen komputerowych

5. |Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych

6. |Instalacja oddymiania

7. |Instalacja komputerowej sieci logicznej

8. |Instalacja audio-video

9. |Instalacja alarmowa SSWIN,

10. |Monitoring CCTV,

11. |Przebudowa kanalizacji teletechnicznej Orange

IV. |PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE] , PRZEBUDOWA ODWODNIENIA
BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIE] 10 (SASIEDNI) - KOLIZJA I MODERNIZACJA
PRZYLACZA KANALIZACII SANITARNE]

KOD SEOWNIKA ZAMOWIEN: 45231300-8

1. |Roboty ziemne i drogowe

2. Roboty montazowe

3. |Przebudowa odwodnienia budynku przy ul Warszawskiej 10

4. |Wymiana studni kanalizacji sanitarnej i czyszczenie kanatu

V. |ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ROBOTY NAPRAWCZE

KOD SEOWNIKA ZAMOWIEN: 45113000-2
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ZALACZNIK NR 12 DO SIWZ
PROJEKT BUDOWLANY
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