NUMER POSTEPOWANIA: ZP.271.18.2019
GMINALYSOMICE, SIWZ — ,Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drog gminnych na terenie gminy Lysomice w 2019 roku”

Zatacznik nr 6 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWANR .............

zawarta w Lysomicach w dniu ............ccceiininininiinennn r. pomiedzy:

Gmina Lysomice, 87-148 Lysomice, ul. Warszawska 8, powiat torunski, woj. kujawsko-pomorskie, REGON :871118738, NIP:

879-25-93-527, reprezentowana przez:
D12 KONUFASYGNACIE .........rcor oo
zwang dalej Zamawiajacym,

zwang dalej Wykonawca,

lacznie zwane dalej Stronami.

zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: ,Zaprojektowanie i wykonanie
przebudowy drég gminnych na terenie gminy tysomice w 2019 roku”, ogtoszonego w BZP dnia ............. r. pod nr
................ (oznaczenie sprawy ZP.271.18.2019), prowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.), o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robdt budowlanych i przekazania Zamawiajagcemu
zadania inwestycyjnego polegajacego na realizacji zadania pn.: ,Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drég
gminnych na terenie gminy tysomice w 2019 roku”

2. Szczegbtowy zakres robdt budowlanych, bedacego przedmiotem niniejszej umowy okreslaja;

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia — w szczegoinosci opis przedmiotu zaméwienia,

2) Zatgczniki graficzne, mapy ze wskazanymi odcinkami (odpowiednik zatgcznika nr 8 do SIWZ).

3) sporzadzony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

4) Program funkcjonalno — uzytkowy (odpowiednik zatacznika nr 9 do SIWZ)

3. Wykonawca niniejszym oSwiadcza, ze znany jest mu zakres rzeczowy robét budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy oraz, ze zapoznat si¢ z miejscem prowadzenia robdt oraz, ze je akceptuje bez zastrzezen i nie
wnosi w tym zakresie zadnych uwag.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z
dokumentacjg powotang w §1 umowy, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz
wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego uzgodnionymi z Wykonawca w czasie budowy oraz w terminach zgodnych
z postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni zespdt pracownikdw i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi lub sitami podwykonawcow. Zawarcie przez Wykonawce

umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego oraz dopetnienia procedury
okreslonej w § 9 umowy. Wykonawca przy pomocy podwykonawcéw wykona nastepujacy zakres rzeczowy robét:
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Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw zwigzane z
realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wiasne.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na cele budowlane, na ktérych ma
zosta¢ wybudowany przedmiot umowy.

TERMINY REALIZACJI

§3
Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy i przed przystapieniem do wykonania robdt zapoznat sie z
terenem budowy i teren ten jako prawidtowy do prowadzenia rob6t przyjmuje bez uwag.
Przekazanie placu budowy nastgpi W dniu ....eccveeniinineeninnnn r. Termin rozpoczecia realizacji robot
budowlanych w ramach umowy strony ustalajg na dzien .................c.cceeevvvnnnen, r.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robét stanowigcych zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastapi w terminie do ............ccceeiiiiiiiiiiiiii , CO
zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego podpisanym przez strony Umowy.
Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania umowy okreslony w ust. 3 powyzej obejmuje réwniez okres
przeznaczony do dokonania niezbednych préb i badan kontrolnych, usuniecia stwierdzonych przy dokonaniu odbioru
koncowego przedmiotu umowy, usterek i wad oraz opracowania i uzgodnienia dokumentéw do odbioru koficowego
przedmiotu umowy oraz podpisanie protokotu odbioru koAcowego podpisanego przez Strony Umowy.

WYNAGRODZENIE
§4
Strony ustalaja, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okre$lonego w §1 niniejszej umowy,
Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w tacznej wysokosci netto ..........ccccccveeeennn, z

(Stownie: ..oeeeiiiiiiei ), w tym:

Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysokosci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury. Na
dzien zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizacje przedmiotu zamdwienia wynosi ..... %, warto$¢ podatku
VAT e zt,

wynagrodzenie ryczattowe w tgcznej wysokosci Drutto ......oveeeveeeeeinnnnn zh (stownie: ... ).

Wynagrodzenie obejmuje catoksztatt wszystkich robdt wynikajacych ze szczegotowego zakresu dokumentaci
zatgczonej do niniejszej umowy, wraz z warto$cig robocizny, materiatow i urzadzen. Wynagrodzenie to obejmuje w
szczegdlnosci wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace wprost z opisu przedmiotu zamdwienia
SIWZ, jak réwniez m.in. koszty wszelkich rob6t przygotowawczych, porzadkowych, organizaciji placu budowy wraz z
jego pdzniejszg likwidacjq, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty opracowania organizacji ruchu na drogach
na czas robot, koszty oznakowania drdg na czas robot, koszty optaty za zajecie pasa drogowego na czas robdt,
obstugi geodezyijnej, itp.

Wartos¢ wynagrodzenia moze ulec zmianie w nastepstwie zaistnienia konieczno$ci ograniczenia zakresu rob6t lub
koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, ktorych pomimo dogtebnej analizy projektu nie mozna byto przewidzie¢
na etapie sktadania oferty. Jednocze$nie zastrzega sie, ze niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy lub terenu wykonania robé6t nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

WartoS¢ ewentualnych robdt dodatkowych, wytgczonych i zamiennych bedzie ustalana na podstawie ceny
bezposrednio dla tego materiatu wg $rednich rynkowych cen wystepujacych w wojewddztwie kujawsko - pomorskim
w chwili ich zakupu, wraz z kosztami zakupu.

§5
Podstawg zaptaty bedzie faktura wystawiona przez Wykonawce dla Zamawiajacego, po dokonaniu przez
Zamawiajacego koricowego odbioru / podpisania protokotu odbioru koricowego bez zastrzezen /przedmiotu umowy.
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2)

W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat zamoéwienie przy udziale podwykonawcy(dw), wéwczas jest on zobowigzany
dotaczy¢ do faktur, o ktérych mowa w ust. 2, potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz ich
o$wiadczenia, ze Wykonawca nie ma w stosunku do niego (nich) zadnych zobowigzan wynikajacych z tytutu
realizacji zamowienia i w zwigzku z tym podwykonawca(-y) nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu
wzgledem Zamawiajacego.

Ptatnos¢ bedzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru
robot.

Zamawiajacy informuje, ze ma obowigzek odbierania faktur elektronicznych za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania, jezeli wykonawca wystat ustrukturyzowang fakture za posrednictwem tej platformy,
niniejsze wynika z przepisow prawa z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu o zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz. U. poz.
2191).

Za date zapfaty ustala sie dzien, w ktérym Zamawiajacy wyda swojemu bankowi polecenie przelewu.

Zamawiajacy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci powstatych w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1.

2
3.
4

Wprowadzenia i przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy,
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i pokrycia kosztéw tego nadzoru.
Dokonania odbioru robét zanikajacych i odbioru korcowego.

Wyptacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okre$lonych niniejszg umowa,

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.
2.

> w

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy.

Niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego na piSmie o wszystkich zauwazonych wadach. W zwigzku z trescig,
o$wiadczenia ztozonego przez Wykonawce w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy koszty usuniecia tych wad nie wptywajg,
na wysokos¢ wynagrodzenia okre$lonego w § 4.

Przejecie terenu rob6t od Zamawiajacego;

Zabezpieczenie terenu robot;

Zapewnienie obsady stanowiska kierownika budowy i pozostatego nadzoru technicznego przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, bedace cztonkami Izby Budowlanej zgodnie z prawem budowlanym.
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osobg wskazang w Ofercie Wykonawcy. Zmiana
ktorejkolwiek z os6b w stosunku do oferty wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Przestrzeganie wszelkich obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa oraz decyzji wiasciwych wtadz lokalnych i
panstwowych.

Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji inwestycji. Wykonawca
poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak rowniez koszty utrzymania i konserwacji wszystkich urzadzen i
obiektdw tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0s6b znajdujacych
sie na terenie budowy).

Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oSwiadczenia, ze roboty ukonczone
przez niego sq catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktdrych sg przewidziane wedtug umowy.
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9.

10.

1.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.

Bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepisdw przeciwpozarowych jak réwniez porzadku i czystosci
na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuije sie zainstalowa¢ na wiasny koszt oznakowanie catego terenu budowy
(lub miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty), informujgce i ostrzegajace a zwigzane z realizacjq przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz usuwania zbednych materiatow, odpadow i $mieci, wlasnym kosztem i staraniem.

Roboty bedg prowadzone na czynnym terenie, wobec tego Wykonawca musi uwzgledni¢ wynikajace stad
ograniczenia i konieczno$¢ wykonania dodatkowych zabezpieczen.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu
i urzadzen podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych rob6t urzadzen uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego —w uzgodnieniu z ich uzytkownikami(administratorami).

Wywoz i utylizacja odpaddw na wiasny koszt, w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak roéwniez terendéw sasiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji i odtworzenia
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektdw, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub
instalacj;

Wykonanie planu BIOZ.

Informowanie inspektora nadzoru i Zamawiajacego pisemnie za potwierdzeniem odbioru, w nie pdzniej niz 3 dni
naprzéd o terminie robdt ulegajacych zakryciu oraz o terminie robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru w w/w terminie jest on zobowigzany odkry¢ roboty i wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego. Wszystkie te czynnoSci bedq
dokonywane na koszt Wykonawcy, na co niniejszym wyraza on zgode.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatéw robét albo ich czesci w toku realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy do niezwtocznego dokonania
napraw i doprowadzenia rob6t do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie
robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikdw i 0sdb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddw;

Ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania sie przez caty okres realizacji umowy ochrong ubezpieczeniowa w
ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia, a poziom
tej ochrony powinien spetnia¢ co najmniej wymogi okreSlone w SIWZ. Na kazde Zzadanie Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekaza¢ dowod uiszczenia sktadki za w/w polise.

Jednocze$nie w przypadku udzielenia zamdéwienia wykonawcom dziatajagcym wspolnie, polisg ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej spetniajaca co najmniej wymogi okre$lone w Rozdziale 7 ust. 7.4. pkt 7.4.4. SIWZ
powinien sie legitymowaé kazdy z wykonawcow dziatajgcych wspélnie (polisy samodzielne) badz wszyscy
wykonawcy dziatajgcy wspdlnie powinni  byé ubezpieczonymi w ramach jednej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej spetniajgcej co najmniej wymogi okreslone w Rozdziale 7 ust. 7.4. pkt 7.4.4. SIWZ (polisa
wspdlna / grupowa).

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét. Wykonawca zobowigzany jest do chronienia znakéw
geodezyjnych przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wiasny koszt,
Zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajace $rodowisko i uzytkownikéw nieruchomo$ci.
Usuwanie usterek i niezgodnosci robét z dokumentacja wskazanych przez nadzér inwestorski.

Kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotdéw niezbednych przy odbiorze.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz przediozenie Zamawiajacemu tych dokumentéw najp6zniej w dniu
zgtoszenia gotowosci robét do odbioru koncowego.

Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania rob6t w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane dziatalnoscig wynikajaca z realizacji niniejsze;
umowy, powstate u Zamawiajacego i 0sob trzecich.

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcdw.

Przestrzeganie ustalen dotyczacych ochrony i zabezpieczenia istniejacego drzewostanu.
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31.

32.

1)

Wszelkie formalnosci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajacego dokumentacii i
ewentualne koszty (konsultaciji, opinii, zgod autordw, itp.) wynikajace z powyzszego tytutu, obciazajg Wykonawce.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

Wykonania wiasnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem préby i badania, ich wyniki, zezwolenia,
zaSwiadczenia i certyfikaty przedtozy wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego,

Wiasnym staraniem i na wiasny koszt sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg wraz ze szkicami i zestawieniem parametréw technicznych obiektu,

Zobowigzuje sie do natychmiastowego wykonania wszelkich rob6t nie bedacych przedmiotem umowy, a
koniecznych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Konieczno$é
wykonania tych robét zostanie potwierdzona pisemnym zleceniem Zamawiajgcego,

Bedzie petnit nadzér na przekazanymi obiektami oraz odebranymi branzowo elementami przedmiotu umowy,
Poniesie koszty utrzymania i przywrdcenia terenu budowy do stanu pierwotnego

§8
Wykonawca zobowigzuije sie do zakupu materiatdéw i urzadzen stuzacych do realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty z materiatdw nowych i pierwszej jakosci, dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, odpowiadajacym wymogom okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 1202, ze zm.) oraz wymogom projektu.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow:

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z polskg Norma, badz aprobata techniczng,
- Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobow na ktére nie ma polskiej normy lub aprobaty technicznej.

PODWYKONAWCY
§9
W przypadku zlecenia przez wykonawce realizacji czesci robét budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia
podwykonawcom, muszg zostac spetnione w szczegdlnosci nastepujace warunki:

przedtozenie Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo (dotyczy to
réwniez zmian umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, a przed rozpoczeciem realizacji
rob6t przez podwykonawce.

zakres robét budowlanych zleconych podwykonawcom musi by¢ zgodny z oSwiadczeniem dot. podwykonawstwa
zawartym w ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 4 do niniejszej umowy;

postanowienia umowy o0 podwykonawstwo nie mogg byé mniej korzystne w zakresie ochrony interesow
Zamawiajacego w stosunku do postanowien niniejszej umowy (m.in. odnosnie przedmiotu, termindw, jakosci
wykonania robét itp.);

uzyskanie wyraznej zgody Zamawiajacego na danego podwykonawce przed rozpoczeciem przez niego robot.
Niespetnienie przez podwykonawce warunkdéw okre$lonych w pkt 1 oraz okreslonych w uPZP uprawnia
Zamawiajacego do zlozenia zastrzezen lub sprzeciwu co do uznania statusu zainteresowanego podmiotu jako

podwykonawcy. Zamawiajacy wyraza zastrzezenia badz sprzeciw w terminie 14 dni od zlozenia przez
podwykonawce dokumentow.

Wykonawca zobowigzany jest uisci¢ wynagrodzenie nalezne podwykonawcy przed wystawieniem faktury za
realizacje robét budowlanych w ramach niniejszej umowy i dopeti¢ obowigzkéw wynikajacych z § 5 ust. 3 niniejszej
umowy.

Zasady zawierania umoéw z podwykonawcami i obowigzki z tym zwigzane znajdujg odpowiednie zastosowanie
rowniez do umoéw o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci Podwykonawcéw powstatych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

ODBIORY
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10.

1.

§10
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedq stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robét:

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Odbiér koncowy.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o terminie odbioru odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w
odniesieniu do odbioru koncowego Wykonawca dodatkowo zgtosi Zamawiajagcemu pisemnie gotowos¢ do odbioru
korcowego, sktadajac stosowne pismo bezposrednio w jego siedzibie.

Odbiory robét podlegajacych zakryciu lub roboty zanikajace bedg odbierane w ciggu 3 dni roboczych od chwili
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do dokonania ich odbioru odpowiedniego inspektora nadzoru. Strony
postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy okre$lony w § 1 ust. 1 niniejsze;
umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowoS¢ do odbioru koricowego na 7 dni przed planowanym odbiorem
koncowym, zawiadamiajac Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru na pi$mie. Do odbioru koricowego wykonawca
przedtozy kompletng dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca jest zobowiazany przekaza¢ Zamawiajgcemu od kazdego z podwykonawcow specjalistycznych protokét
powykonawczy w dniu odbioru koricowego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach, zawierajaca m.in. inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami i zestawieniem parametrow technicznych obiektu,

wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

Oswiadczenie Kierownika budowy (rob6t) o zgodno$ci wykonania robét z dokumentacijg projektowa, obowiazujacymi
przepisami i normami,

dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

pozostate dokumenty w szczegolno$ci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajace nalezyte
wykonanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynno$ci odbiorowych korcowych w ciggu 7 dni od daty otrzymania od
wykonawcy informacji o gotowosci do odbioru koricowego.

W czynno$ciach odbiorowych koricowych uczestniczyé bedzie komisja powotana w formie pisemnej przez
Zamawiajaceqgo i przedstawicieli Wykonawcy.

Z czynno$ci odbiorowych koricowych bedzie spisany protokot.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy
Zamawiajacemu dokumentdw odbiorowych, Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

- w przypadku gdy wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo odstgpienia od odbioru
koricowego przedmiotu umowy, do czasu usuniecia wad lub dostarczenia kompletu dokumentow odbiorowych. W
takiej sytuacji strony spisujg protokét usterek. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wszystkich wad,
ujawnionych w protokole usterek. W razie stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usung¢ niezwiocznie zostanie
ustalony termin ich usunigcia, z uwzglednieniem mozliwosci technicznych.

- po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o terminie odbioru koricowego. Po usunieciu wad
Zamawiajacy i Wykonawca przystapig do odbioru koricowego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koricowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

Spisanie protokotu koricowego przedmiotu umowy oznacza zakoriczenie realizacji umowy.
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ODPOWIEDZIALNOSC STRON
§11
Wykonawca udziela Zamawiajacemu okresu gwarancji i rekojmi:
na wykonane roboty budowlane — ...... miesiace ( ....... lat);

na urzadzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawce — okres gwarancji zgodny z okresem gwarancji
producenta, nie krétszy jednak niz ........ lata, okres rekojmi ...... lat ktdry liczony jest od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, potwierdzonego protokotem.

We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnej naprawy ewentualnych wad i
usterek.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, {j. 0 czas od momentu zgtoszenia awarii lub usterki do jej usunigcia.

Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu
ogledzin zamawiajacy informuje Wykonawce na 4 dni przed terminem ogledzin. W przypadku niestawienia sie
Wykonawcy w wyznaczonym terminie Zamawiajacy sporzadzit jednostronny protokdt ogledzin wigzacy obydwie
Strony umowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajacy wyznaczy wykonawcy termin techniczne i
ekonomicznie uzasadniony do jej usuniecia. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia usterki, awarii lub wady bez
wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych tym kosztow.

Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuniecia usterki, awarii lub
wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie usterki, awarii lub wady we wtasnym zakresie i obcigzy
Wykonawce kosztami ich usuniecia.

W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie nowy, wolny od usterek lub wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli stwierdzi
istnienie wady przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich
usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§12
Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do wykonawcy:

za opdznienie w rozpoczeciu robét budowlanych w ramach umowy - w wysokosci 0,5 % od catkowitego
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dzien op6znienia w stosunku do terminu rozpoczecia realizacii
robot budowlanych umowy okreslonego w § 3 ust. 1;

za op6znienie w zakonczeniu realizacji umowy - w wysokosci 0,5% od catkowitego wynagrodzenia brutto (z
podatkiem VAT) za kazdy dzieri opdznienia w stosunku do terminu zakonczenia realizacji umowy okreslonego w § 3
ust. 3;

za opOznienie w usuwaniu wad i usterek w ramach gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,5% od catkowitego
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dzien zwtoki w usunigciu usterki, awarii, lub wady w stosunku do
terminu wyznaczonego na podstawie § 10 ust. 10 umowy;

za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcow, co do ktorych nie uzyskano zgody Zamawiajacego, nie
przedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 5 000 zt za kazde naruszenie;
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5)

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysoko$ci 1% wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien
opdznienia;

w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto (z
podatkiem VAT).

Wykonawcy przystuguje prawo naliczania odsetek w stosunku do Zamawiajacego w przypadku nieterminowej
realizacji naleznosci z faktur w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzien zwioki.

Jezeli warto$C poniesionej szkody przewyzsza kare umowna, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania na
zasadach ogolnych.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13
Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5 % catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), §j. .............. zt (stownie: .............o. ) w formie

Zabezpieczenie okreslone w pkt 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. Jezeli wykonawca jest jednoczesnie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu
gwarancji jakoSci.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgoda Zamawiajacego moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form wymienionych w SIWZ, przy czym ewentualna zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy —
podpisania przez strony bezusterkowego protokotu koricowego odbioru robét.

Kwota, kiérg Zamawiajacy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wyniesie 30% wysoko$ci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajacy zwrdci w terminie 14 dni od uptywu okresu rekojmi
za wady lub gwaranc;ji jako$ci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Niezaleznie od przestanek okreslonych w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy gdy:
majatek Wykonawcy zostanie poddany zajeciu komorniczemu w toku egzekuciji cywilnej badz administracyjnej,

Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac i przerwa ta trwata dtuzej niz 14 dni pomimo
wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego ziozonego na pismie.

Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 7 dni od przekazania placu budowy umowy, pomimo wezwania
wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na pismie,

Stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodne z dokumentacjg projektowg oraz uzywa do wykonania
zamowienia materiatow niezgodnych z dokumentacjg i normami budowlanymi. W takim wypadku Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie.
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3.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w bezwzglednie
obowigzujacych przepisach prawa.

Odstagpienie od niniejszej umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem
nieskutecznosci takiego oswiadczenia.

W przypadku odstapienia od umowy:

W terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wedtug stanu na dzier odstapienia

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra odstepuje od
umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogq by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego.

Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie
30 dni kalendarzowych,

Wykonawca usunie z terenu budowy dostarczone lub wniesione przez niego urzadzenia zaplecza.

WARUNKI DODATKOWE
§15
Z ramienia Wykonawcy roboty prowadzi¢ bedzie Kierownik Budowy w branzy drogowej legitymujacy sie
wymaganymi uprawnieniami. Wykonawca ustanawia niniejszym kierownika budowy w branzy drogowej w osobie:
........................ . Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika budowy moze nastgpi¢ po akceptacii
Zamawiajgcego.

Ze strony Zamawiajacego nadzér petni¢ bedzie inspektor nadzoru Pan/Pani .............cccccoeviivviiinnnnn,

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim upowaznionym przez nich osobom
dostep do placu budowy.

§16

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy osob trzecich na co Wykonawca niniejszym wyraza

zgode.

ZMIANA UMOWY
§17
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadku:
Zmiany przepiséw prawa;

zmiany terminu realizacji umowy wywotanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub przerwami w realizacji
robdt spowodowanymi przez zamawiajacego- niezaleznymi od Wykonawcy,

udokumentowanego opdznienia Zamawiajagcego we wprowadzeniu Wykonawcy na miejsce wykonania robdt
objetych umowa,

ograniczenia zakresu robdt i zmiany wynagrodzenia o wartos¢ robét wytaczonych,

zaistnienia konieczno$ci wykonania robo6t dodatkowych, ktérych pomimo dogtebnej analizy projektu nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie przygotowania postepowania i ztozenia oferty, a ich wykonanie jest niezbedne dla prawidtowej
realizacji rob6t w ramach niniejszego zamowienia.

§18
Na podstawie art. 29 ust. 3a uPZP Zamawiajacy okresla, iz wszystkie czynno$ci bezpo$rednio zwigzane z realizacjg,
przedmiotu zaméwienia na terenie budowy, majg by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub
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jego podwykonawcoéw na podstawie umowy o prace. Wymdg ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét na terenie placu budowy, czyli tzw. pracownikdw fizycznych. Wymdg
nie dotyczy kierownika budowy, kierownikdw robot, dostawcow materiatow budowlanych oraz innych podmiotow, w
stosunku do ktorych Wykonawca wykaze, ze czynnosci przez nich realizowane nie polegajg na wykonywaniu pracy
w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 917 ze pdzn.
zm.)

W zwigzku z powyzszym Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie wystawione odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce o
zatrudnieniu pracownikéw o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie stosunku pracy oraz aktualizowa¢ takq informacje
w trakcie realizacji zamoéwienia sktadajac Zamawiajagcemu przed skierowaniem pracownika do wykonywania prac
kazdorazowo o$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem
pracodawcy bedacego Wykonawca lub podwykonawca.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu:
zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z
2018, poz. 419, z pdzn. zm.), zwlaszcza w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem
odpowiedzialnosci prawnej i finansowej, z zastrzezeniem przepiséw uPZP oraz ustawy o dostepie do informacji publicznej.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie:

1.

Postanowienia SIWZ w przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn.: ,Zaprojektowanie i wykonanie
przebudowy drog gminnych na terenie gminy Lysomice w 2019 roku”, ogtoszonego w BZP pod nr ....................
(oznaczenie sprawy ZP.271.18.2019), w wyniku ktérego zawarta zostata niniejsza umowa.

Wiasciwe przepisy kodeksu cywilnego, chyba, Ze przepisy uPZP stanowig inaczej.

§ 21

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egz. dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§ 22

Wszelkie spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga¢ beda sady powszechne wiasciwe wg siedziby
Zamawiajacego.

§23

Zatgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czes¢:

1.
2.
3.

4.
5.

Zatgcznik nr 1: Opis przedmiotu zaméwienia SIWZ.

Zatacznik nr 2: Zataczniki graficzne — mapy ze wskazanymi odcinkami (odpowiednik zatgcznika nr 8 do SIWZ).
Zatgcznik nr 3: Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzi przed zawarciem umowy wykonawcy, ktérego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejsza).

Zatacznik nr 4: ,Formularz Oferty” (odpowiednik wypetionego przez Wykonawce zatacznika nr 5 do SIWZ)
Program funkcjonalno — uzytkowy (odpowiednik zatacznika nr 9 do SIWZ)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



