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Zatacznik nr 6 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWANR .............

zawarta w Lysomicachw dniu ..........ccccevvvvveveveeeieeeen, r. pomiedzy:

Gming Lysomice, 87-148 tysomice, ul. Warszawska 8, powiat torunski, woj. Kujawsko-Pomorskie, REGON :871118738,
NIP: 879-25-93-527, reprezentowang przez:

Przy KONtrasygnacie ............cevvuvrieeiiiiiieeiiiieeeeeeieee s

zwang dalej Zamawiajacym,

zwang dalej Wykonawca,
tacznie zwane dalej Stronami.

zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: ,Przebudowa Sciezki
edukacyjnej, budowa obiektéw sportowych oraz budowa obiektéw matej architektury wraz z infrastrukturg towarzyszacy’,
etap 1 przebudowa Sciezki edukacyjnej — cze$¢ - 1 modernizacja Sciezki edukacyjnej’, ogtoszonego w BZP dnia .............
r.pod nr........cc...... (oznaczenie sprawy ZP.271.17.2018), prowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (fj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z pdzn. zm.), o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych i przekazania
Zamawiajagcemu zadania inwestycyjnego polegajacego na realizacji zadania pn.: ,Przebudowa Sciezki
edukacyjnej, budowa obiektdw sportowych oraz budowa obiektow matej architektury wraz z infrastrukturg
towarzyszacg”, etap 1 przebudowa $ciezki edukacyjnej — czes¢ - 1 modernizacja Sciezki edukacyjnej”
2. Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, bedacego przedmiotem niniejszej umowy okreslaja;

1) Projekt budowlany stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy (odpowiednik zatgcznika nr 8 do SIWZ).

2) ,Kosztorys ofertowy z przedmiarem robot” stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy (odpowiednik
zatgcznika nr 9 do SIWZ z wypetnionymi rubrykami o charakterze cenotwérczym- Cena, R, M, S).

3) sporzadzony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy Zatacznik nr 3 do niniejszej
umowy.

3. Strony ustalajg, ze projekt budowlany (wszystkie branze) w ilosci 1 kpl zostanie przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajacego w dniu przekazania placu budowy.

4. Wykonawca niniejszym oSwiadcza, ze znany jest mu zakres rzeczowy robot budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy oraz, ze zapoznat sie z projektem oraz miejscem prowadzenia robét oraz, ze je
akceptuje bez zastrzezen i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i
akceptuje, ze przedmiary (dla robét budowlanych kosztorysy ofertowe) stanowigce Zatacznik nr 2 do umowy
(odpowiednik zatacznika nr 9 do SIWZ) z wypetnionymi rubrykami o charakterze cenotwérczym- Cena, R, M, S)
sq informacjami pomocniczymi przydatnymi do sporzadzenia oferty w postepowaniu i kalkulacji ceny za realizacje
zamowienia.
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§2
1. Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie
z dokumentacjg powotang w §1 umowy, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat
technicznych oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego uzgodnionymi z Wykonawcg w czasie budowy oraz
w terminach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni zespdt pracownikdw i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi lub sitami podwykonawcow. Zawarcie przez Wykonawce
umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego oraz dopetnienia
procedury okreslonej w § 9 umowy. Wykonawca przy pomocy podwykonawcow wykona nastepujacy zakres
rzeczowy robot:

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw zwigzane z
realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wiasne.

4, Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane, na ktorych
ma zosta¢ wybudowany przedmiot umowy.

TERMINY REALIZACJI
§3
1. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy i przed przystapieniem do wykonania robét zapoznat sie z
terenem budowy i teren ten jako prawidtowy do prowadzenia rob6t przyjmuje bez uwag.
Przekazanie placu budowy nastapi W dniu ....ooeeeieiieiecceciiiecnn r. Termin rozpoczecia realizacji rob6t
budowlanych w ramach umowy strony ustalajg na dzief .............ccccceeeeviiinnnn r.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot stanowigcych zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

3. Zakonczenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastapi w terminie do ..........cccccvvieieei , CO
zostanie potwierdzone protokotem odbioru koicowego podpisanym przez strony Umowy.

4. Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania umowy okre$lony w ust. 3 powyzej obejmuje réwniez okres
przeznaczony do dokonania niezbednych préb i badan kontrolnych, oraz usunigcia stwierdzonych przy
dokonaniu odbioru technicznego przedmiotu umowy, usterek i wad oraz opracowania i uzgodnienia dokumentow
do odbioru koncowego przedmiotu umowy.

WYNAGRODZENIE
§4
1. Strony ustalaja, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okreslonego w §1 ninigjszej
umowy, w zakresie i standardzie okreslonym w dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz w
zatgcznikach, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w tacznej wysokosci netto
............................ zt (stownie: ......oovviiiiiiii),

2. Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysokosci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury.
Na dzien zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizacje przedmiotu zaméwienia wynosi ..... %, wartos¢
podatku VAT ..., zi,

wynagrodzenie ryczattowe w facznej wysokoSci brutto ......eevvvisneeiiiiiunnns zt (stownie: .......ocooeiiiiiii ).

3. Wynagrodzenie obejmuje catoksztatt wszystkich rob6t wynikajacych ze szczegblowego zakresu
dokumentacji zataczonej do niniejszej umowy, wraz z wartoscig robocizny, materiatow i urzadzen.
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Wynagrodzenie to obejmuje w szczegdlnosci wszystkie koszty zwiazane z realizacjg zadania wynikajace
wprost z przedmiaru, jak rowniez m.in. koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, organizacii
placu budowy wraz z jego p6zniejsza likwidacja, koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej.

4. Wartos¢ wynagrodzenia moze ulec zmianie w nastepstwie zaistnienia koniecznosci ograniczenia zakresu
robot lub koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktorych pomimo dogtebnej analizy projektu nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie sktadania oferty. Jednocze$nie zastrzega sig, ze niedoszacowanie, pominigcie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy lub terenu wykonania rob6t nie moze byé podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Warto$¢ ewentualnych robot dodatkowych, wytaczonych i zamiennych bedzie rozliczana po zatwierdzaniu
przez Zamawiajgcego wedtug stawek i innych elementéw cenotwdrczych zawartych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatacznik do oferty Wykonawcy. W przypadku niewystepowania w kosztorysie ofertowym
danego materiatu, ceny bezposrednie dla tego materiatu przyjmowane bedg wg $rednich rynkowych cen
wystepujacych w wojewddztwie kujawsko - pomorskim w chwili ich zakupu, wraz z kosztami zakupu.
Podstawowe sktadniki cenotwércze w kosztorysie wykonawcy:

1) Stawka roboczogodziny R=......... z

2) Koszty posrednie Kp=........ %

3) Zysk Z= ... %
§5

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 4 ust. 1 bedzie ptatne etapowo — sukcesywnie do postepu prac:

Jedna ptatno$¢ przejéciowa — wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na podstawie odbioru czesciowego
robot, potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym taczna wysoko$¢ tych ptatnosci to 50 % wynagrodzenia
za realizacje catego przedmiotu umowy;

Ptatno$¢ koncowa — pozostata cze$¢ wynagrodzenia wynikajaca z umowy — na podstawie odbioru koficowego
robdt, potwierdzonego stosownym protokotem.

Wykonawca wystawi fakture VAT:
W zakresie ptatnosci przejsciowej — po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego,
W zakresie ptatnosci koricowej — po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.

Faktury te zostang wystawione nie wcze$niej niz w pierwszym i nie pdzniej niz w si6dmym dniu od dnia
podpisania danego protokotu odbioru.

W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat zamdwienie przy udziale podwykonawcy(éw), wéwczas jest on
zobowigzany dotaczy¢ do faktur, o ktérych mowa w ust. 2, potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom oraz ich oswiadczenia, ze Wykonawca nie ma w stosunku do niego (nich) Zadnych zobowigzan
wynikajacych z tytutu realizacji zaméwienia i w zwigzku z tym podwykonawca(-y) nie bedzie zgtaszat Zadnych
roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajacego.

Ptatno$ci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem
odbioru robot.

Za date zapfaty ustala sie dzien, w ktérym Zamawiajacy wyda swojemu bankowi polecenie przelewu.

Zamawiajacy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci powstatych w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjq niniejszej
umowy.
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OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1.
2.

Przekazania Wykonawcy dziennika budowy,

Wprowadzenia i przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy wraz z przekazaniem projektu
budowlanego (wszystkie branze) w ilosci 1 kpl,

Niezwtocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z czeSci robot lub wprowadzenia robo6t dodatkowych i
zamiennych jak réwniez zmianie technologii,

Wskazanie miejsca poboru energii i wody oraz miejsca zrzutu wody i Sciekéw sanitarnych oraz zapewnienia
dostaw innych niezbednych mediéw.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego i pokrycia kosztéw tego nadzoru z wyjatkiem sytuaciji, gdy
nadzér autorski bedzie wezwany przez Wykonawce. Wowczas koszt nadzoru autorskiego obcigza¢ bedzie
Wykonawce, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode,

Dokonania odbioru rob6t zanikajacych, cze$ciowego i koncowego.

Wyptacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okre$lonych niniejszg umowa,

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.

No ok~

10.

1.

12.

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, tzn. m.in. z przekazang dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, obowigzujacymi przepisami,
wskazaniami Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Szczegblowe zapoznanie sie z przekazang przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowo-techniczng i w
przypadku konieczno$ci dokonania uscislen, niezwtocznie ich dokonanie z Zamawiajacym,

Niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego na piSmie o wszystkich zauwazonych wadach w dokumentac;i
projektowo-technicznej. W zwigzku z trecig o$wiadczenia ztozonego przez Wykonawce w § 1 ust. 4 ninigjsze;
Umowy koszty usuniecia tych wad nie wptywaja na wysokos¢ wynagrodzenia okre$lonego w § 4.

Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowigzujace przepisy prawa.

Zapewnienie obsady stanowiska kierownika budowy i pozostatego nadzoru technicznego przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, bedace cztonkami Izby Budowlanej zgodnie z prawem budowlanym.
Wykonawca zobowigzuije sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy. Zmiana
ktérejkolwiek z 0s6b w stosunku do oferty wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.

Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, nie objetych
dokumentacjg projektowo-techniczna, na ktore nie otrzymat pisemnego zlecenia wykonania od Zamawiajgcego.
Przestrzeganie wszelkich obowigzkow wynikajacych z przepisow prawa oraz decyzji wkasciwych wtadz lokalnych
i pafistwowych.

Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji inwestycji.
Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak rowniez koszty utrzymania i konserwacji wszystkich
urzadzen i obiektow tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0sdb
znajdujacych sie na terenie budowy).

Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukoriczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane
wedtug umowy.

Bezwzgledne przestrzeganie przepisbw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych jak rowniez porzadku i
czystosci na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuje sie zainstalowa¢ na wiasny koszt oznakowanie catego
terenu budowy (lub miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty), informujace i ostrzegajace a zwigzane z
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13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

22.

23.

24.
25.

26.

realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i drég
dojazdowych w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania zbednych materiatéw, odpaddw i
$mieci, do utrzymania drogi dojazdowej w statej czystosci, wiasnym kosztem i staraniem.

Roboty beda prowadzone na czynnym terenie, wobec tego Wykonawca musi uwzgledni¢ wynikajace stad
ograniczenia i konieczno$¢ wykonania dodatkowych zabezpieczen, utrzymania terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw, odpadow i $mieci.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek sprawdzenia czy nie zostato wykonane nowe uzbrojenie (uzbrojenie, ktdre
mogto nie zosta¢ uwzglednione na podktadach geodezyjnych) na terenie na ktdérym bedg prowadzone roboty.
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia
terenu i urzadzen podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robét urzadzen uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego —w uzgodnieniu z ich uzytkownikami(administratorami).

Wywoz i utylizacja odpaddw i gruzu na wiasny koszt, w sposob uzgodniony z Zamawiajgacym.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sgsiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji i odtworzenia
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drog, nawierzchni
lub instalacj;

Wykonanie planu BIOZ.

Informowanie inspektora nadzoru w formie wpisu do dziennika budowy i Zamawiajacego pisemnie za
potwierdzeniem odbioru, w nie pdzniej niz 3 dni naprzod o terminie robdt ulegajacych zakryciu oraz o terminie
robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru w w/w terminie jest on
zobowigzany odkry¢ roboty i wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do
stanu poprzedniego. Wszystkie te czynnosci bedg dokonywane na koszt Wykonawcy, na co niniejszym wyraza
on zgode.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatéw robét albo ich czesci w toku realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy do niezwtocznego
dokonania napraw i doprowadzenia robét do stanu poprzedniego na swoéj koszt.

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i 0sdb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddw;

Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdre to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci;

Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania sie przez caty okres realizacji umowy ochrong ubezpieczeniowq
w ramach ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia, a
poziom tej ochrony powinien spetnia¢ co najmniej wymogi okreslone w SIWZ. Na kazde zadanie Zamawiajgcego
wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekaza¢ dowod uiszczenia sktadki za w/w polise.

Jednocze$nie w przypadku udzielenia zamdwienia wykonawcom dziatajgcym wspélnie, polisg ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej spetniajacg co najmniej wymogi okreslone w Rozdziale 7 ust. 7.4. pkt 7.4.4 SIWZ
powinien si¢ legitymowa¢ kazdy z wykonawcow dziatajgcych wspélnie (polisy samodzielne) badz wszyscy
wykonawcy dziatajgcy wspdlnie powinni by¢ ubezpieczonymi w ramach jednej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej spetniajacej co najmniej wymogi okreslone w Rozdziale 7 ust. 7.4. pkt 7.4.4 SIWZ
(polisa wspélna / grupowa).

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie rob6t i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét. Wykonawca zobowigzany jest do chronienia
znakow geodezyjnych przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wiasny koszt,
Zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajgce Srodowisko i uzytkownikow
nieruchomosci.

Usuwanie usterek i niezgodnosci robot z dokumentacjg wskazanych przez nadzér inwestorski.

Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie Zamawiajacemu tych dokumentoéw najp6zniej w
dniu zgtoszenia gotowosci robot do odbioru kohcowego.



NUMER POSTEPOWANIA: ZP.271.17.2018

GMINA LYSOMICE, SIWZ - ,PRZEBUDOWA SCIEZKI EDUKACYJNEJ, BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH ORAZ BUDOWA
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, ETAP 1 PRZEBUDOWA SCIEZKI
EDUKACYJNEJ - CZESC - 1 MODERNIZACJA SCIEZKI EDUKACYJNEJ”

27.
28.
29.

30.
31.

32.

1)

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania rob6t w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane dziatalnoscig wynikajacg z realizacji
niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i osob trzecich.

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do roboét realizowanych przez podwykonawcéw.

Przestrzeganie ustalen dotyczacych ochrony i zabezpieczenia istniejacego drzewostanu.

Wszelkie formalnosci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajacego dokumentacii i
ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgoéd autoréw, itp.) wynikajace z powyzszego tytutu, obcigzajg
Wykonawce.

Ponadto Wykonawca:

Wykona wiasnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem proby i badania, a ich wyniki, zezwolenia,
zaswiadczenia i certyfikaty przediozy wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koAcowego,

Wiasnym staraniem i na wilasny koszt sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg wraz ze szkicami i zestawieniem parametréw technicznych obiektu,

Zobowigzuje sie do natychmiastowego wykonania wszelkich robdét nie bedacych przedmiotem umowy, a
koniecznych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Konieczno$¢
wykonania tych robdt zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy a nastepnie poparta pisemnym
Zleceniem Zamawiajacego,

Bedzie prowadzit dziennik budowy i udostepni go na kazde zadanie Inspektorowi Nadzoru, przedstawicielom
panstwowego nadzoru budowlanego i innym upowaznionym do tego osobom,

Bedzie petnit nadzér na przekazanymi obiektami oraz odebranymi branzowo elementami przedmiotu umowy,
Poniesie koszty utrzymania i przywrdcenia terenu budowy do stanu pierwotnego.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatdéw i urzadzen stuzacych do realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty z materiatow nowych i pierwszej jakosci, dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, odpowiadajacym wymogom okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1332, z pdzniejszymi zmianami) oraz wymogom projektu.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow:

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z polskg Norma, badz aprobata techniczng,
- Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobow na ktdre nie ma polskiej normy lub aprobaty technicznej.

PODWYKONAWCY
§9
W przypadku zlecenia przez wykonawce realizacji czeSci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia podwykonawcom, muszg zostac spetione w szczegoinosci nastepujace warunki:

przediozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
(dotyczy to réwniez zmian umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, a przed
rozpoczeciem realizacji rob6t przez podwykonawce.

zakres robot budowlanych / dostaw / ustug zleconych podwykonawcom musi byé zgodny z o$wiadczeniem dot.
podwykonawstwa zawartym w ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 4 do niniejszej umowy;

postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogg byé mniej korzystne w zakresie ochrony intereséw
Zamawiajacego w stosunku do postanowien niniejszej umowy (m.in. odno$nie przedmiotu, termindw, jakosci
wykonania robo6t itp.);

uzyskanie wyraznej zgody Zamawiajacego na danego podwykonawce przed rozpoczeciem przez niego robét /
$wiadczenia ustug / zrealizowaniem dostawy.
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2.

Niespetnienie przez podwykonawce warunkéw okre$lonych w pkt 1 oraz okreslonych w uPZP uprawnia
Zamawiajgcego do ztozenia zastrzezen lub sprzeciwu co do uznania statusu zainteresowanego podmiotu jako
podwykonawcy. Zamawiajacy wyraza zastrzezenia badz sprzeciw w terminie 14 dni od zlozenia przez
podwykonawce dokumentow.

Wykonawca zobowigzany jest uisci¢ wynagrodzenie nalezne podwykonawcy przed wystawieniem faktury za
realizacje rob6t budowlanych w ramach niniejszej umowy i dopemié obowigzkéw wynikajacych z § 5 ust. 3
niniejszej umowy.

Zasady zawierania uméw z podwykonawcami i obowiazki z tym zwigzane znajdujg odpowiednie zastosowanie
rowniez do umow o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich nalezno$ci Podwykonawcow
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

ODBIORY
§10
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robot:

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Odbior koncowy.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o terminie odbioru wpisem do dziennika budowy z réwnoczesnym
powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru koricowego
Wykonawca dodatkowo zgtosi Zamawiajagcemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru koncowego, sktadajgc stosowne
pismo bezposrednio w jego siedzibie.

Odbiory robét podlegajacych zakryciu lub roboty zanikajace bedg odbierane w ciggu 3 dni roboczych od chwili
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do dokonania ich odbioru w dzienniku budowy z réwnoczesnym
powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru. W przypadku nie przystapienia przez Zamawiajacego w
w/w terminie do odbioru robdt podlegajacych zakryciu lub robét zanikajacych roboty te bedg uznane za
odebrane.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koAcowego bedzie przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 1
niniejszej umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru korcowego na 7 dni przed planowanym odbiorem
korhcowym dokonujgc wpisu do dziennika budowy, zawiadamiajac Zamawiajacego o gotowo$ci do odbioru na
pismie. Do odbioru koncowego wykonawca przedtozy kompletng dokumentacje powykonawcza.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
Dziennik budowy,

dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, zawierajagcg m.in.
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wraz ze szkicami i zestawieniem parametréw technicznych obiektu,

wymagane dokumenty, protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych prdb i sprawdzen, instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

Oswiadczenie Kierownika budowy (rob6t) o zgodnoSci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

pozostate dokumenty w szczegolno$ci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajace nalezyte
wykonanie przedmiotu zamoéwienia.
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7.

10.

1.

12.

13.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynno$ci odbiorowych w ciggu 7 dni od daty otrzymania od
wykonawcy informacji 0 gotowo$ci do odbioru.

W czynno$ciach odbiorowych uczestniczy¢ bedzie komisja powotana w formie pisemnej przez Zamawiajacego
oraz Przedstawiciel Wykonawcy.

Z czynno$ci odbiorowych bedzie spisany protokdt zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy
Zamawiajacemu dokumentdw odbiorowych, Zamawiajagcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

- w przypadku gdy wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo odstgpienia od odbioru
koricowego przedmiotu umowy, do czasu usuniecia wad lub dostarczenia kompletu dokumentéw odbiorowych. W
takiej sytuacji strony spisujg protokdt usterek. Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia wszystkich wad,
ujawnionych w protokole usterek. W razie stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usunac niezwlocznie zostanie
ustalony termin ich usunigcia, z uwzglednieniem mozliwosci technicznych.

- po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o terminie odbioru koricowego. Po usunieciu wad
Zamawiajacy i Wykonawca przystapig do odbioru koncowego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

Od dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy oznacza zakonczenie budowy i wykonanie zakresu prac objetych
niniejsza umowa.

Spisanie protokotu koricowego przedmiotu umowy oznacza zakoriczenie budowy i wykonanie zakresu prac
objetych niniejszg umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu od kazdego z podwykonawcow specjalistycznych
protokét powykonawczy w dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON
§11
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu okresu gwarancji i rekojmi:
na wykonane roboty budowlane — ...... miesiace ( ....... lat);

na urzadzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawce — okres gwarancji zgodny z okresem gwarancji
producenta, nie krétszy jednak niz ........ lata, okres rekojmi ...... lat ,ktory liczony jest od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru korcowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, potwierdzonego protokotem.

We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnej naprawy ewentualnych wad
i usterek.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, tj. o czas od momentu zgtoszenia awarii lub usterki do jej
usuniecia.

Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu
ogledzin zamawiajacy informuje Wykonawce na 4 dni przed terminem ogledzin. W przypadku niestawienia sie
Wykonawcy w wyznaczonym terminie Zamawiajacy sporzadzit jednostronny protokdt ogledzin wigzacy obydwie
Strony umowy.

Zadajac usunigcia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajacy wyznaczy wykonawcy termin technicznie i
ekonomicznie uzasadniony do jej usuniecia. Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia usterki, awarii lub wady
bez wzgledu na wysokoS¢ zwigzanych z tym kosztow.

Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunigcia usterki, awarii
lub wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie usterki, awarie lub wady we wtasnym zakresie i obcigzy
Wykonawce kosztami ich usuniecia.
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7.

10.

W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie nowy, wolny od usterek lub wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
stwierdzi istnienie wady przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwaranci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na
ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§12
Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do wykonawcy:

za opdznienie w rozpoczeciu rob6t budowlanych w ramach umowy - w wysokosci 0,5 % od catkowitego
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dzief opdznienia w stosunku do terminu rozpoczecia realizacii
robét budowlanych umowy okre$lonego w § 3 ust. 1;

za opdznienie w zakonczeniu realizacji umowy - w wysokosci 0,5% od catkowitego wynagrodzenia brutto (z
podatkiem VAT) za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu zakonczenia realizacji umowy okreslonego w
§ 3 ust. 3;

za op6znienie w usuwaniu wad i usterek w ramach gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,5% od catkowitego
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu usterki, awarii, lub wady w stosunku
do terminu wyznaczonego na podstawie § 10 ust. 10 umowy;

za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcdéw, co do ktdrych nie uzyskano zgody Zamawiajacego, nie
przedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty - w wysokos$ci 5 000 zt za kazde naruszenie;

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysoko$ci 1% wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
za kazdy dzien opdznienia;

w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto (z
podatkiem VAT).

Wykonawcy przystuguje prawo naliczania odsetek w stosunku do Zamawiajacego w przypadku nieterminowej
realizacji nalezno$ci z faktur w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzier zwioki.

Jezeli wartos¢ poniesionej szkody przewyzsza kare umowng, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania na
zasadach ogoInych.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13
Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), §j. ............... zt (stownie: ... )w

formie ............ .

Zabezpieczenie okre$lone w pkt 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. Jezeli wykonawca jest jednocze$nie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu
gwaranciji jakosci.
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3.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgodg Zamawiajacego moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form wymienionych w SIWZ, przy czym ewentualna zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy
— podpisania przez strony bezusterkowego protokotu koicowego odbioru robot.

Kwota, ktorg Zamawiajacy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wyniesie 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajgcy zwréci w terminie 14 dni od uptywu okresu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznociach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Niezaleznie od przestanek okreslonych w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy gdy:
majatek Wykonawcy zostanie poddany zajeciu komorniczemu w toku egzekuciji cywilnej badz administracyjnej,

Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac i przerwa ta trwata dtuzej niz 14 dni pomimo
wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego ziozonego na pismie.

Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 7 dni od przekazania placu budowy umowy, pomimo wezwania
wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na pismie,

Stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodne z dokumentacjg projektowag oraz uzywa do wykonania
zamowienia materiatow niezgodnych z dokumentacjg i normami budowlanymi. W takim wypadku Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w bezwzglednie
obowigzujacych przepisach prawa.

Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod
rygorem nieskuteczno$ci takiego o$wiadczenia.

W przypadku odstapienia od umowy:

W terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacii robét
w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
odstepuje od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego.

Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robdt przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych w
terminie 30 dni kalendarzowych,

Wykonawca usunie z terenu budowy dostarczone lub wniesione przez niego urzadzenia zaplecza.
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1.

WARUNKI DODATKOWE
§15
Z ramienia Wykonawcy roboty prowadzi¢ bedzie Kierownik Budowy w branzy drogowej legitymujacy sie
wymaganymi uprawnieniami. Wykonawca ustanawia niniejszym kierownika budowy w branzy drogowej w osobie:
.......................... Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika budowy moze nastapi¢ po akceptacji
Zamawiajacego i musi by¢ potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Ze strony Zamawiajacego nadzor petni¢ bedzie inspektor nadzoru Pan / Pani..............ccccvveeeeciiiiiinn,

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim upowaznionym przez nich
osobom dostep do placu budowy.

§16

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy osob trzecich na co Wykonawca niniejszym wyraza

zgode.

ZMIANA UMOWY
§17
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadku:
Zmiany przepiséw prawa;

zmiany terminu realizacji umowy wywolanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub przerwami w
realizacji rob6t spowodowanymi przez zamawiajgcego- niezaleznymi od Wykonawcy,

udokumentowanego opdéznienia Zamawiajgcego we wprowadzeniu Wykonawcy na miejsce wykonania rob6t
objetych umowa,

ograniczenia zakresu robét i zmiany wynagrodzenia o warto$¢ robét wytaczonych,

zaistnienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, ktérych pomimo dogtebnej analizy projektu nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie przygotowania postepowania i ztozenia oferty, a ich wykonanie jest niezbedne dla
prawidtowej realizacji rob6t w ramach niniejszego zamdwienia.

§18

Na podstawie art. 29 ust. 3a uPZP Zamawiajacy okre$la, iz wszystkie czynnosci bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu zamdwienia na terenie budowy, majg by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub jego podwykonawcow na podstawie umowy o prace. Wymog ten dotyczy osob, ktdre wykonujg
czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt na terenie placu budowy, czyli tzw. pracownikdw
fizycznych. Wymog nie dotyczy kierownika budowy, kierownikow robét, dostawcdw materiatéw budowlanych oraz
innych podmiotéw, w stosunku do ktérych Wykonawca wykaze, ze czynno$ci przez nich realizowane nie polegaja
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z
2018 poz. 917 ze pdzn. zm.)

W zwigzku z powyzszym Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie wystawione odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce o
zatrudnieniu pracownikéw o ktorych mowa w ust. 1 na podstawie stosunku pracy oraz aktualizowaé takg
informacje w trakcie realizacji zamowienia sktadajac Zamawiajgcemu przed skierowaniem pracownika do
wykonywania prac kazdorazowo o$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze
wskazaniem pracodawcy bedacego Wykonawcag lub podwykonawca,.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej wygasnieciu lub
rozwigzaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu nieuczciwe;
konkurencji (Dz. U z 2018, poz. 419, z pdzn. zm.), zwlaszcza w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod
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rygorem odpowiedzialno$ci prawnej i finansowej, z zastrzezeniem przepiséw UPZP oraz ustawy o dostepie do informac;i
publicznej.
§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie:
1. Postanowienia SIWZ w przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn.: ,Przebudowa $ciezki edukacyjnej,
budowa obiektoéw sportowych oraz budowa obiektow matej architektury wraz z infrastrukturg towarzyszacg’, etap
1 przebudowa $ciezki edukacyjnej — cze$¢ - 1 modernizacja Sciezki edukacyjnej”, ogtoszonego w BZP pod nr
.................... (oznaczenie sprawy ZP.271.17.2018), w wyniku ktorego zawarta zostata niniejsza umowa.

2. Wiasciwe przepisy kodeksu cywilnego, chyba, ze przepisy uPZP stanowig inacze;.

§21
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egz. dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

§22
Wszelkie spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedq sady powszechne wiasciwe wg siedziby
Zamawiajacego.
§23
Zataczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czes¢:
1. Zatacznik nr 1: projekt budowlany (odpowiednik zatacznika nr 8 do SIWZ).
2. Zalgcznik nr 2: kosztorysy ofertowe” (odpowiednik zatacznika nr 9 do SIWZ z wypetnionymi rubrykami o
charakterze cenotworczym- Cena, R, M, S).
3. Zalgcznik nr 3: Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzi przed zawarciem umowy wykonawcy, ktérego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg).
4. Zalgcznik nr 4: ,Formularz Oferty” (odpowiednik wypetnionego przez Wykonawce zatgcznika nr 5 do SIWZ)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



