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Zatacznik nr 6 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWANR .............
zawarta w Lysomicachw dniu ...........cccovvvvvvvveveeenennnne, r. pomiedzy:

Gming Lysomice, 87-148 Lysomice, ul. Warszawska 8, powiat Torun, woj. Kujawsko-Pomorskie, REGON :871118738,
NIP: 879-25-93-527, reprezentowang przez:

Przy KONrasygnacie ............eeevuvrieeiiiiiieeiiiiee e
zwang dalej Zamawiajacym,

zwang dalej Wykonawca,

tacznie zwane dalej Stronami.

zawarta w wyniku rozstrzygnigcia przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: ,Budowa budynku Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w tysomicach, gmina tysomice”, ogtoszonego w BZP dnia ............. r. pod nr

...... (oznaczenie sprawy ZP.271.13.2018), prowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. 22017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.), o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych i przekazania
Zamawiajagcemu zadania inwestycyjnego polegajacego na realizacji zadania pn.. ,Budowa budynku
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Lysomicach, gmina Lysomice”
Szczegotowy zakres robot budowlanych, bedacego przedmiotem niniejszej umowy okre$laja;

Projekt budowlany stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy (odpowiednik zatgcznika nr 8 do SIWZ).

,Kosztorys ofertowy z przedmiarem robdt” stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy (odpowiednik zatacznika
nr 9 do SIWZ z wypetionymi rubrykami o charakterze cenotwérczym- Cena, R, M, S).

sporzadzony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy Zatgcznik nr 3 do niniejsze;
umowy.

Strony ustalajg, ze projekt budowlany (wszystkie branze) w ilosci 1 kpl zostanie przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajacego w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze znany jest mu zakres rzeczowy rob6t budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy oraz, ze zapoznat sie z projektem oraz miejscem prowadzenia robét oraz, ze je akceptuje bez
zastrzezen i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze
przedmiary (dla robdt budowlanych kosztorysy ofertowe) stanowigce Zatacznik nr 2 do umowy (odpowiednik
zatacznika nr 9 do SIWZ) z wypetionymi rubrykami o charakterze cenotworczym- Cena, R, M, S) sqg informacjami
pomocniczymi przydatnymi do sporzadzenia oferty w postepowaniu i kalkulacji ceny za realizacje zamdwienia.

§2
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1. Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania rob6t budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z
dokumentacjg powotang w §1 umowy, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz
wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego uzgodnionymi z Wykonawcg w czasie budowy oraz w terminach
zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni zespdt pracownikdw i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi lub sitami podwykonawcédw. Zawarcie przez Wykonawce
umowy o roboty budowlane z podwykonawca wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego oraz dopetnienia
procedury okre$lonej w § 9 umowy. Wykonawca przy pomocy podwykonawcéw wykona nastepujacy zakres
rzeczowy robot:

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw zwigzane z
realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wiasne.

4, Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, na ktorych
ma zosta¢ wybudowany przedmiot umowy.

TERMINY REALIZACJI
§3

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy i przed przystapieniem do wykonania robot zapoznat sie z
terenem budowy i teren ten jako prawidtowy do prowadzenia rob6t przyjmuje bez uwag.

Przekazanie placu budowy nastgpi W dniu ..eeceeeveveereevmeeeeeeeenennn r. Termin rozpoczecia realizacji rob6t
budowlanych w ramach umowy strony ustalajg na dzief ..............ccccceevinneenns r.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robét stanowigcych zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

3. Zakonczenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastapi w terminie do ..........ccooeiiiiiiiiiii , CO
zostanie potwierdzone protokotem odbioru kohcowego podpisanym przez strony Umowy (w tym uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie).

4, Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania umowy okreslony w ust. 3 powyzej obejmuje rowniez okres
przeznaczony do dokonania niezbednych préb i badan kontrolnych, usunigcia stwierdzonych przy dokonaniu
odbioru technicznego przedmiotu umowy, usterek i wad oraz opracowania i uzgodnienia dokumentéw do odbioru
koncowego przedmiotu umowy, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz podpisanie protokotu odbioru
koricowego podpisanego przez Strony Umowy.

WYNAGRODZENIE
§4
1. Strony ustalaja, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy, w
zakresie i standardzie okre$lonym w dokumentaciji projektowo — kosztorysowej oraz zatacznikach, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w tgcznej wysokoSci netto ................cccceeee. zt (stownie:

Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysoko$ci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury. Na
dzien zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizacje przedmiotu zaméwienia wynosi ..... %, wartos¢ podatku
VAT z,

wynagrodzenie ryczattowe w fgcznej wySokoSCi brutto ......cevvviueeeniiinnnns zh (stownie: .....ceeeiii ).

2. Wynagrodzenie obejmuje catoksztatt wszystkich robdt wynikajacych ze szczegdtowego zakresu dokumentacii
zatgczonej do niniejszej umowy, wraz z wartoscig robocizny, materiatéw i urzadzen. Wynagrodzenie to obejmuje w
szczegoInosci wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace wprost z przedmiaru, jak rowniez m.in.
koszty wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, organizacji placu budowy wraz z jego pézniejszg
likwidacjg, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty opracowania organizacji ruchu na drogach na czas robdt,
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koszty oznakowania drdg na czas robét, koszty optaty za zajecie pasa drogowego na czas robot, obstugi
geodezyjnej, koszty zwigzane z otrzymaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Warto$¢ wynagrodzenia moze ulec zmianie w nastepstwie zaistnienia konieczno$ci ograniczenia zakresu robét lub
koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, ktérych pomimo dogtebnej analizy projektu nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie sktadania oferty. Jednocze$nie zastrzega sig, ze niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy lub terenu wykonania robét nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wartos¢ ewentualnych robét dodatkowych, wytaczonych i zamiennych bedzie rozliczana po zatwierdzaniu przez
Zamawiajacego wediug stawek i innych elementéw cenotwérczych zawartych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatacznik do oferty Wykonawcy. W przypadku niewystepowania w kosztorysie ofertowym danego
materiatu, ceny bezposrednie dla tego materiatu przyjmowane bedg wg Srednich rynkowych cen wystepujacych w
wojewddztwie kujawsko - pomorskim w chwili ich zakupu, wraz z kosztami zakupu. Podstawowe sktadniki
cenotwoércze w kosztorysie wykonawcy:

1) Stawka roboczogodziny R=......... z
2) Koszty po$rednie Kp=........ %
3) Zysk Z= ... %

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 4 ust. 1 bedzie ptatne etapowo — sukcesywnie do postepu prac:

Ptatnosci przejsciowe (co 2 miesigce) od stycznia 2019 roku — wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane w
danych dwoch miesigcach realizacji prac, na podstawie odbioru cze$Sciowego rob6t wykonanych w tych
miesigcach, potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym faczna wysokos¢ tych ptatno$ci wynosié¢ bedzie 90
% wynagrodzenia za realizacje catego przedmiotu umowy;

Ptatnos$¢ koricowa — pozostata cze$¢ wynagrodzenia wynikajaca z umowy — na podstawie odbioru koncowego
robét, potwierdzonego stosownym protokotem.

Wykonawca wystawi fakture VAT:
W zakresie ptatnosci przejsciowych — po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego,
W zakresie ptatnosci koricowej — po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koricowego

Faktury te zostang wystawione nie wcze$niej niz w pierwszym i nie pozniej niz w sibdmym dniu od dnia podpisania
danego protokotu odbioru.

W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat zamdwienie przy udziale podwykonawcy(6w), woéwczas jest on
zobowigzany dotaczy¢ do faktur, o ktérych mowa w ust. 2, potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
oraz ich o$wiadczenia, ze Wykonawca nie ma w stosunku do niego (nich) zadnych zobowigzan wynikajacych z
tytutu realizacji zamowienia i w zwigzku z tym podwykonawca(-y) nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego
tytutu wzgledem Zamawiajacego.

Ptatno$ci bedq dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru
robot.

Za date zapfaty ustala sie dzien, w ktorym Zamawiajacy wyda swojemu bankowi polecenie przelewu.

Zamawiajacy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich nalezno$ci powstatych w zwiazku z
realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy.
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OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1.
2.

Przekazania Wykonawcy dziennika budowy,

Wprowadzenia i przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy wraz z przekazaniem projektu
budowlanego (wszystkie branze) w iloci 1 kpl,

Niezwtocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z czesci robét lub wprowadzenia rob6t dodatkowych i
zamiennych jak réwniez zmianie technologii,

Wskazanie miejsca poboru energii i wody oraz miejsca zrzutu wody i $ciekow sanitarnych oraz zapewnienia
dostaw innych niezbednych mediéw.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego i pokrycia kosztdw tego nadzoru z wyjatkiem sytuacji, gdy
nadzor autorski bedzie wezwany przez Wykonawce. Wéwczas koszt nadzoru autorskiego obcigza¢ bedzie
Wykonawce, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode,

Dokonania odbioru robét zanikajacych, czesciowego i korncowego.

Wyptacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okreslonych niniejszg umowa,

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.

No ok

10.

1.

12.

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, tzn. m.in. z przekazang dokumentacjq
projektowa, specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, obowigzujgcymi przepisami,
wskazaniami Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

Szczegblowe zapoznanie sie z przekazang przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowo-techniczng i w
przypadku konieczno$ci dokonania uscislen, niezwtoczne ich dokonanie z nadzorem autorskim i Zamawiajacym,
Niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego na piSmie o wszystkich zauwazonych wadach w dokumentacii
projektowo-technicznej. W zwigzku z tre$cig oswiadczenia ztozonego przez Wykonawce w § 1 ust. 4 niniejszej
Umowy koszty usuniecia tych wad nie wptywaja na wysokos¢ wynagrodzenia okre$lonego w § 4.

Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowigzujace przepisy prawa.

Zapewnienie obsady stanowisk kierownikdw budowy i pozostatego nadzoru technicznego przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, bedace cztonkami Izby Budowlanej zgodnie z prawem budowlanym.
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy. Zmiana
ktérejkolwiek z os6b w stosunku do oferty wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byé
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.

Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, nie objetych
dokumentacjg projektowo-techniczng, na ktore nie otrzymat pisemnego zlecenia wykonania od Zamawiajgcego.
Przestrzeganie wszelkich obowigzkow wynikajacych z przepiséw prawa oraz decyzji wtasciwych wiadz lokalnych i
panstwowych.

Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji inwestycji.
Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak rowniez koszty utrzymania i konserwacji wszystkich
urzadzen i obiektéw tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0s6b
znajdujacych sie na terenie budowy).

Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukoriczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane
wedtug umowy.

Bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych jak rowniez porzadku i czystoSci
na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ zainstalowa¢ na wiasny koszt oznakowanie catego terenu budowy
(lub miejsc, w ktdrych majg by¢ prowadzone roboty), informujace i ostrzegajace a zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i drég dojazdowych w stanie
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wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania zbednych materiatow, odpaddw i $mieci, do utrzymania
drogi dojazdowej w statej czystosci, wiasnym kosztem i staraniem.

Czes¢ robot bedzie prowadzona na czynnym terenie (drogi dojazdowe), wobec tego Wykonawca musi uwzgledni¢
wynikajace stad ograniczenia i konieczno$¢ wykonania dodatkowych zabezpieczen, utrzymania terenu budowy w
stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci.
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia
terenu i urzadzen podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robot urzadzen uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego -w uzgodnieniu z ich uzytkownikami(administratorami).

Wywdz i utylizacja odpaddw i gruzu na wasny koszt, w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji i odtworzenia
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub
instalacii;

Wykonanie planu BIOZ.

Informowanie inspektora nadzoru w formie wpisu do dziennika budowy i Zamawiajacego pisemnie za
potwierdzeniem odbioru, w nie pozniej niz 3 dni naprzdd o terminie rob6t ulegajacych zakryciu oraz o terminie
robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru w wiw terminie jest on
zobowigzany odkry¢ roboty i wykonaC otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do
stanu poprzedniego. Wszystkie te czynno$ci beda dokonywane na koszt Wykonawcy, na co niniejszym wyraza on
zgode.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatéw robét albo ich czesci w toku realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy do niezwtocznego
dokonania napraw i doprowadzenia rob6t do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczefstwo wszelkich dziatar prowadzonych na terenie
robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkdw pracownikéw i 0séb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w peinej
wysokosci;

Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania sie przez caty okres realizacji umowy ochrong ubezpieczeniowg w
ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci i posiadanego mienia, a
poziom tej ochrony powinien spetnia¢ co najmniej wymogi okreslone w SIWZ. Na kazde zadanie Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekaza¢ dowdd uiszczenia sktadki za wiw polise.

Jednocze$nie w przypadku udzielenia zamowienia wykonawcom dziatajgcym wspoinie, polisg ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej spetniajgca co najmniej wymogi okreslone w Rozdziale 7 ust. 7.4. pkt 7.4.4. SIWZ
powinien sie legitymowa¢ kazdy z wykonawcow dziatajacych wspdlnie (polisy samodzielne) badz wszyscy
wykonawcy dziatajacy wspdlnie powinni byé ubezpieczonymi w ramach jednej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej spetniajacej co najmniej wymogi okreslone w Rozdziale 7 ust. 7.4. pkt 7.4.4. SIWZ
(polisa wspdlna / grupowa).

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robét i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot. Wykonawca zobowigzany jest do chronienia
znakdw geodezyjnych przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wiasny koszt,
Zminimalizowanie ucigzliwego wplywu prowadzonych prac na otaczajace Srodowisko i uzytkownikéw
nieruchomosci.

Usuwanie usterek i niezgodnosci robét z dokumentacja wskazanych przez nadzér inwestorski.

Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz przediozenie Zamawiajacemu tych dokumentdéw najpdzniej w
dniu zgtoszenia gotowosci robot do odbioru koricowego.

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robét w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane dziatalnoSciq wynikajacg z realizacji
niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i 0sdb trzecich.
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Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéow.

Przestrzeganie ustalen dotyczacych ochrony i zabezpieczenia istniejacego drzewostanu.

Wszelkie formalno$ci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji i
ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgod autordw, itp.) wynikajace z powyzszego tytutu, obcigzaja Wykonawce.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i w tym celu m.in..

Wykona wiasnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem préby i badania, a ich wyniki, zezwolenia,
zaSwiadczenia i certyfikaty przedtozy wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego,

Wiasnym staraniem i na wiasny koszt sporzadzi i dostarczy Zamawiajacemu inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg wraz ze szkicami i zestawieniem parametrow technicznych obiektu,

Zobowigzuje sie do natychmiastowego wykonania wszelkich robot nie bedacych przedmiotem umowy, a
koniecznych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Koniecznosé
wykonania tych rob6t zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy a nastepnie poparta pisemnym
Zleceniem Zamawiajacego,

Bedzie prowadzit dziennik budowy i udostepni go na kazde zadanie Inspektorowi Nadzoru, przedstawicielom
panstwowego nadzoru budowlanego i innym upowaznionym do tego osobom,

Bedzie petnit nadzér na przekazanymi obiektami oraz odebranymi branzowo elementami przedmiotu umowy,
Poniesie koszty utrzymania i przywrécenia terenu budowy do stanu pierwotnego

Przygotowanie dokumentéw do zawiadomienia wiasciwych instytucji o zakoriczeniu robét zgodnie z art. 56 ustawy
prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 ze zm.).

§8

Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatdéw i urzadzen stuzacych do realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatéw nowych i pierwszej jakosci, dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, odpowiadajacym wymogom okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1332, z p6zniejszymi zmianami) oraz wymogom projektu.

Na kazde Zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow:

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z polskg Norma, badz aprobata techniczng,
- Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobow na ktdre nie ma polskiej normy lub aprobaty technicznej.

PODWYKONAWCY
§9
W przypadku zlecenia przez wykonawce realizacji czesci robdt budowlanych, dostaw lub ustug stanowigcych
przedmiot zamdwienia podwykonawcom, muszg zosta¢ spetnione w szczegoinosci nastepujace warunki:

przedtozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo (dotyczy
to réwniez zmian umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, a przed rozpoczeciem
realizacji rob6t przez podwykonawce.

zakres robét budowlanych / dostaw / ustug zleconych podwykonawcom musi byé zgodny z o$wiadczeniem dot.
podwykonawstwa zawartym w ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 4 do niniejszej umowy;

postanowienia umowy 0 podwykonawstwo nie mogg by¢ mniej korzystne w zakresie ochrony intereséw
Zamawiajacego w stosunku do postanowien niniejszej umowy (m.in. odno$nie przedmiotu, terminéw, jakosci
wykonania robo6t itp.);

uzyskanie wyraznej zgody Zamawiajacego na danego podwykonawce przed rozpoczeciem przez niego robot /
$wiadczenia ustug / zrealizowaniem dostawy.

Niespetnienie przez podwykonawce warunkdéw okre$lonych w pkt 1 oraz okreSlonych w uPZP uprawnia
Zamawiajgcego do zlozenia zastrzezen lub sprzeciwu co do uznania statusu zainteresowanego podmiotu jako
podwykonawcy. Zamawiajacy wyraza zastrzezenia badz sprzeciw w terminie 14 dni od zloZenia przez
podwykonawce dokumentow.
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Wykonawca zobowigzany jest uisci¢ wynagrodzenie nalezne podwykonawcy przed wystawieniem faktury za
realizacje robdt budowlanych w ramach niniejszej umowy i dopeti¢ obowigzkéw wynikajacych z § 5 ust. 3
niniejszej umowy.

Zasady zawierania uméw z podwykonawcami i obowigzki z tym zwigzane znajdujg odpowiednie zastosowanie
rowniez do umow o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajagcy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci Podwykonawcow
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

ODBIORY
§10
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedq stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robot:

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbidr czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czeSciowej na warunkach okreslonych w § 5 ust. 2
pkt 1 umowy,

Odbidr koncowy.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o terminie odbioru wpisem do dziennika budowy z réwnoczesnym
powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru koricowego Wykonawca
dodatkowo zglosi Zamawiajacemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru koncowego, sktadajac stosowne pismo
bezposrednio w jego siedzibie.

Odbiory robét podlegajacych zakryciu lub roboty zanikajace bedg odbierane w ciggu 3 dni roboczych od chwili
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do dokonania ich odbioru w dzienniku budowy z réwnoczesnym
powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koficowego
bedzie przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru technicznego na 7 dni przed planowanym odbiorem
technicznym dokonujac wpisu do dziennika budowy, zawiadamiajgc Zamawiajacego o gotowosci do odbioru na
piSmie. Do odbioru technicznego wykonawca przediozy kompletng dokumentacje powykonawczg do
zawiadomienia wtasciwych instytucji zgodnie z art. 56 ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 ze
zm.).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu od kazdego z podwykonawcow specjalistycznych
protokét powykonawczy w dniu odbioru technicznego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru technicznego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
Dziennik budowy,

dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach, zawierajgcg m.in.
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wraz ze szkicami i zestawieniem parametréw technicznych obiektu,

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

Oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania rob6ét z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

pozostate dokumenty w szczegolno$ci autoryzacje i deklaracje zgodno$ci producenta potwierdzajace nalezyte
wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych technicznych w ciggu 7 dni od daty otrzymania
od wykonawcy informacji 0 gotowosci do odbioru technicznego.
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W czynnosciach odbiorowych technicznych uczestniczyé bedzie komisja powotana w formie pisemnej przez
Zamawiajgcego i przedstawicieli Wykonawcy.

Z czynno$ci odbiorowych technicznych bedzie spisany protokot, przez inspektoréw nadzoru i przez instytucje
zgodnie z art. 56 ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 ze zm.).

Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koricowego na 7 dni przed planowanym odbiorem
koncowym, zawiadamiajac Zamawiajacego o gotowosci do odbioru na piSmie.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych (odbior koricowy) w ciggu 7 dni od daty
otrzymania od wykonawcy informacji o gotowoéci do odbioru koricowego.

W czynno$ciach odbiorowych (odbiér koricowy) uczestniczy¢ bedzie komisja powotana w formie pisemnej przez
Zamawiajgcego i przedstawicieli Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnoSci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy
Zamawiajagcemu dokumentdw odbiorowych, Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

- w przypadku gdy wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo odstapienia od odbioru
koncowego przedmiotu umowy, do czasu usuniecia wad lub dostarczenia kompletu dokumentow odbiorowych. W
takiej sytuacji strony spisujg protokét usterek. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad,
ujawnionych w protokole usterek. W razie stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usungé niezwtocznie zostanie
ustalony termin ich usunigcia, z uwzglednieniem mozliwosci technicznych.

- po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o terminie odbioru koncowego. Po usunieciu wad
Zamawiajacy i Wykonawca przystapig do odbioru koncowego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

Spisanie protokotu koncowego przedmiotu umowy oznacza zakonczenie realizacji umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON
§11
Wykonawca udziela Zamawiajacemu okresu gwarancji i rekojmi:
na wykonane roboty budowlane — ...... miesiace ( ....... lat);

na urzadzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawce — okres gwarancji zgodny z okresem gwarancii
producenta, nie krotszy jednak niz ........ lata, okres rekojmi ...... lat ,ktéry liczony jest od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, potwierdzonego protokotem.

We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnej naprawy ewentualnych wad i
usterek.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, tj. 0 czas od momentu zgtoszenia awarii lub usterki do jej
usuniecia.

Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu
ogledzin zamawiajacy informuje Wykonawce na 4 dni przed terminem ogledzin. W przypadku niestawienia sie
Wykonawcy w wyznaczonym terminie Zamawiajacy sporzadzit jednostronny protokot ogledzin wigzacy obydwie
Strony umowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajacy wyznaczy wykonawcy termin techniczne i
ekonomicznie uzasadniony do jej usuniecia. Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usunigcia usterki, awarii lub wady bez
wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych tym kosztow.

Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunigcia usterki, awarii
lub wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie usterki, awarii lub wady we wtasnym zakresie i obcigzy
Wykonawce kosztami ich usunigcia.



NUMER POSTEPOWANIA: ZP.271.13.2018
GMINA LYSOMICE, SIWZ - ,Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Lysomicach, gmina

10.

tysomice”

W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie nowy, wolny od usterek lub wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli stwierdzi
istnienie wady przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnier wynikajacych z
gwarancii.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich
usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§12
Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do wykonawcy:

za opOznienie w rozpoczeciu robot budowlanych w ramach umowy - w wysokosci 0,5 % od catkowitego
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dziern opdznienia w stosunku do terminu rozpoczecia realizacii
robot budowlanych umowy okreslonego w § 3 ust. 1;

za opbznienie w zakonczeniu realizacji umowy - w wysokosci 0,5% od catkowitego wynagrodzenia brutto (z
podatkiem VAT) za kazdy dzien op6znienia w stosunku do terminu zakonfczenia realizacji umowy okreslonego w §
3ust. 3;

za opOznienie w usuwaniu wad i usterek w ramach gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,5% od catkowitego
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dzien zwtoki w usunigciu usterki, awarii, lub wady w stosunku
do terminu wyznaczonego na podstawie § 10 ust. 10 umowy;

za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcéw, co do ktdrych nie uzyskano zgody Zamawiajacego, nie
przedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 5 000 zt za kazde naruszenie;

za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysoko$ci 1% wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
kazdy dzien opdznienia;

w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto (z
podatkiem VAT).

Wykonawcy przystuguje prawo naliczania odsetek w stosunku do Zamawiajacego w przypadku nieterminowej
realizacji naleznosci z faktur w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzien zwioki.

Jezeli warto$¢ poniesionej szkody przewyzsza kare umowna, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania na
zasadach ogolnych.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13
Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), fj. ............... zt (stownie: ... ) w formie

Zabezpieczenie okreslone w pkt 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. Jezeli wykonawca jest jednoczesnie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu
gwarancji jakosci.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto
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ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgoda Zamawiajacego moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form wymienionych w SIWZ, przy czym ewentualna zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy
— podpisania przez strony bezusterkowego protokotu koicowego odbioru robot.

Kwota, ktérg Zamawiajacy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wyniesie 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajgcy zwrdci w terminie 14 dni od uptywu okresu
rekojmi za wady lub gwarancii jakoSci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Niezaleznie od przestanek okreslonych w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy gdy:
majatek Wykonawcy zostanie poddany zajeciu komorniczemu w toku egzekuciji cywilnej badz administracyjnej,

Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac i przerwa ta trwata diuzej niz 14 dni pomimo
wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na pismie.

Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 7 dni od przekazania placu budowy umowy, pomimo wezwania
wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na pismie,

Stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodne z dokumentacjg projektowa oraz uzywa do wykonania
zamowienia materiatdw niezgodnych z dokumentacjg i normami budowlanymi. W takim wypadku Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadkach przewidzianych w bezwzglednie
obowigzujacych przepisach prawa.

Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod
rygorem nieskuteczno$ci takiego oswiadczenia.

W przypadku odstapienia od umowy:

W terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji robot w
toku wedtug stanu na dzien odstapienia

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktora odstepuje
od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego.

Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajgcy dokonat odbioru robét przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych w terminie
30 dni kalendarzowych,

Wykonawca usunie z terenu budowy dostarczone lub wniesione przez niego urzadzenia zaplecza.
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WARUNKI DODATKOWE
§15
Z ramienia Wykonawcy roboty prowadzi¢ bedzie Kierownik Budowy w branzy konstrukcyjno- budowlanej Kierownik
Budowy w branzy sanitarnej oraz Kierownik Budowy w branzy elekirycznej legitymujacy sie wymaganymi
uprawnieniami. Wykonawca ustanawia niniejszym kierownika budowy w branzy konstrukcyjno — budowlanej w
(0 T0] o] - kierownika budowy w branzy sanitarnej w osobie: ........................ oraz kierownika
budowy w branzy elekirycznej w osobie: ...............ccceeee. Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika budowy
moze nastapi¢ po akceptacji Zamawiajacego i musi by¢ potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Ze strony Zamawiajacego nadzor petni¢ bedzie inspektor nadzoru Pan/Pani ................ccooovvvninenc

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim upowaznionym przez nich osobom
dostep do placu budowy.

§16

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy osob trzecich na co Wykonawca niniejszym wyraza

zgode.

ZMIANA UMOWY
§17
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaijg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadku:
Zmiany przepisow prawa;

zmiany terminu realizacji umowy wywotanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub przerwami w realizaciji
robét spowodowanymi przez zamawiajgcego- niezaleznymi od Wykonawcy,

udokumentowanego opdznienia Zamawiajacego we wprowadzeniu Wykonawcy na miejsce wykonania robot
objetych umowa,

ograniczenia zakresu robét i zmiany wynagrodzenia o wartos¢ robét wytaczonych,

zaistnienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych, ktorych pomimo dogtebnej analizy projektu nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie przygotowania postepowania i zlozenia oferty, a ich wykonanie jest niezbedne dla
prawidtowej realizacji robot w ramach niniejszego zamdwienia.

§18
Na podstawie art. 29 ust. 3a uPZP Zamawiajacy okre$la, iz wszystkie czynno$ci bezposrednio zwigzane z
realizacjq przedmiotu zamowienia na terenie budowy, majg by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub jego podwykonawcdw na podstawie umowy o prace. Wymadg ten dotyczy osob, ktbre wykonujg
czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt na terenie placu budowy, czyli tzw. pracownikdw
fizycznych. Wymdg nie dotyczy kierownika budowy, kierownikow robét, dostawcdéw materiatéw budowlanych oraz
innych podmiotéw, w stosunku do ktorych Wykonawca wykaze, ze czynnosSci przez nich realizowane nie polegajg
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z
2018 poz. 917 ze pdzn. zm.)
W zwigzku z powyzszym Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie wystawione odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce o
zatrudnieniu pracownikdw o ktorych mowa w ust. 1 na podstawie stosunku pracy oraz aktualizowac taka informacije
w trakcie realizacji zaméwienia sktadajac Zamawiajacemu przed skierowaniem pracownika do wykonywania prac
kazdorazowo o$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem
pracodawcy bedacego Wykonawca lub podwykonawca.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej wyga$nieciu lub
rozwigzaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu nieuczciwe;
konkurencji (Dz. U z 2018, poz. 419, z p6zn. zm.), zwlaszcza w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod
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rygorem odpowiedzialno$ci prawnej i finansowej, z zastrzezeniem przepiséw uPZP oraz ustawy o dostepie do informacii
publicznej.
§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie:
1. Postanowienia SIWZ w przetargu nieograniczonym na realizacjie zadania pn.: ,Budowa budynku Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w tysomicach, gmina tysomice”, ogtoszonego w BZP pod nr
.................... (oznaczenie sprawy ZP.271.13.2018), w wyniku ktérego zawarta zostata niniejsza umowa.

2. Wiasciwe przepisy kodeksu cywilnego, chyba, ze przepisy uPZP stanowig inacze;.

§21
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egz. dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§22
Wszelkie spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygaé beda sady powszechne wiasciwe wg siedziby
Zamawiajacego.
§23
Zatgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czes¢:
1. Zatacznik nr 1: projekt budowlany (odpowiednik zatacznika nr 8 do SIWZ).
2. Zalgcznik nr 2: kosztorysy ofertowe” (odpowiednik zatacznika nr 9 do SIWZ z wypetnionymi rubrykami o
charakterze cenotworczym- Cena, R, M, S).
3. Zalgcznik nr 3; Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzi przed zawarciem umowy wykonawcy, ktérego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejsza).
4. Zatacznik nr 4: Formularz Oferty” (odpowiednik wypetnionego przez Wykonawce zatacznika nr 5 do SIWZ)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



