NUMER POSTEPOWANIA: ZP.271.4.2018
GMINA LYSOMICE, SIWZ - ,Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejgcych budynkéw Szkoty Podstawowej wraz z budowa
sali gimnastycznej przy szkole w miejscowo$ci Ostaszewo”

Zatacznik nr 6 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWANR .............

zawarta w Lysomicachw dniu ...........cccovvvvvvvveveeenennnne, r. pomiedzy:
Gming Lysomice, 87-148 Lysomice, ul. Warszawska 8, powiat Torun, woj. Kujawsko-Pomorskie, REGON :871118738,
NIP: 879-25-93-527, reprezentowang przez:

Przy KONrasygnacie ...........covvvvreeeiiiirieeiiiiiee e,
zwang dalej Zamawiajacym,

zwang dalej Wykonawca,

tacznie zwane dalej Stronami.

zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: ,Rozbudowa, przebudowa i
termomodernizacja istniejacych budynkéw Szkoty Podstawowej wraz z budowa sali gimnastycznej przy szkole w
miejscowo$ci Ostaszewo”, ogtoszonego w BZP dnia ............. r.podnr............... (oznaczenie sprawy ZP.271.4.2018),
prowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (ij. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1579 z pdzn. zm.), 0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych i przekazania
Zamawiajagcemu zadania inwestycyjnego polegajacego na realizacji zadania pn.: ,Rozbudowa, przebudowa i
termomodernizacja istniejacych budynkow Szkoty Podstawowej wraz z budowg sali gimnastycznej przy szkole w
miejscowos$ci Ostaszewo”
Szczegblowy zakres robot budowlanych, bedacego przedmiotem niniejszej umowy okreslaja;

Projekt budowlany stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy (odpowiednik zatgcznika nr 8 do SIWZ).

,Kosztorys ofertowy z przedmiarem robét” stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy (odpowiednik zatacznika
nr 9 do SIWZ z wypetnionymi rubrykami o charakterze cenotworczym- Cena, R, M, S).

sporzadzony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy Zatacznik nr 3 do niniejszej
umowy.

Strony ustalaja, ze projekt budowlany (wszystkie branze) w ilosci 1 kpl zostanie przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajacego w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca niniejszym o$wiadcza, ze znany jest mu zakres rzeczowy rob6t budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy oraz, ze zapoznat si¢ z projektem oraz miejscem prowadzenia robét oraz, ze je akceptuje bez
zastrzezen i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze
przedmiary (dla robdt budowlanych kosztorysy ofertowe) stanowigce Zatacznik nr 2 do umowy (odpowiednik
zatgcznika nr 9 do SIWZ) z wypetnionymi rubrykami o charakterze cenotworczym- Cena, R, M, S) sg informacjami
pomocniczymi przydatnymi do sporzadzenia oferty w postepowaniu i kalkulacji ceny za realizacje zaméwienia.
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§2
1. Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z
dokumentacjg powotang w §1 umowy, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz
wytycznymi i zaleceniami Zamawiajgcego uzgodnionymi z Wykonawcg w czasie budowy oraz w terminach
zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni zespdt pracownikdw i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi lub sitami podwykonawcdw. Zawarcie przez Wykonawce
umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego oraz dopetnienia
procedury okre$lonej w § 9 umowy. Wykonawca przy pomocy podwykonawcdw wykona nastepujacy zakres
rzeczowy robot;

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow zwigzane z
realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wiasne.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane, na ktorych
ma zosta¢ wybudowany przedmiot umowy.

TERMINY REALIZACJI
§3

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy i przed przystapieniem do wykonania rob6t zapoznat sie z
terenem budowy i teren ten jako prawidtowy do prowadzenia rob6t przyjmuje bez uwag.

Przekazanie placu budowy nastgpi W dniu ...cccevvmeeeniininnenninnn r. Termin rozpoczecia realizacji robot
budowlanych w ramach umowy strony ustalajg na dzief .............ccccceeviineeiinns r.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot stanowigcych zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

3. Zakonczenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastapi w terminie do ..........ccccceeiiiiiii , CO
zostanie potwierdzone protokotem odbioru koricowego podpisanym przez strony Umowy (w tym uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie).

4. Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania umowy okre$lony w ust. 3 powyzej obejmuje réwniez okres
przeznaczony do dokonania niezbednych préb i badan kontrolnych, usuniecia stwierdzonych przy dokonaniu
odbioru technicznego przedmiotu umowy, usterek i wad oraz opracowania i uzgodnienia dokumentéw do odbioru
koficowego przedmiotu umowy, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz podpisanie protokotu odbioru
koricowego podpisanego przez Strony Umowy.

WYNAGRODZENIE
§4
1. Strony ustalaja, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okre$lonego w §1 niniejszej umowy, w
zakresie i standardzie okre$lonym w dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz zatacznikach, Zamawiajacy

zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w tacznej wysokosci netto .................cccceeee. zt (stownie:
................................. ), wtym
1) zt tytutem wynagrodzenia za roboty budowlane kwalifikowalne -

»termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Ostaszewie — budynek ,,B””

2) zt tytulem wynagrodzenia za roboty budowlane kwalifikowalne -
stermomodernizacja Szkoty Podstawowej w Ostaszewie — budynek ,,C"”

3) zt tytutem wynagrodzenia za roboty budowlane kwalifikowalne - ,budowa sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostaszewie wraz z wyposazeniem”

4) zt tytutem wynagrodzenia za pozostate roboty budowlane, niewymienione w pkt 1 2
powyzej.
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Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysoko$ci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury. Na
dzien zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizacje przedmiotu zamdwienia wynosi ..... %, warto$¢ podatku
VAT z,

wynagrodzenie ryczattowe w facznej wysokoSCi brutto ......cevvviuneeiiiiinnnns zZh (stownie: ......cooeiii ).

Wynagrodzenie obejmuje catoksztatt wszystkich robdt wynikajacych ze szczegdtowego zakresu dokumentacii
zatgczonej do niniejszej umowy, wraz z wartoscig robocizny, materiatéw i urzadzen. Wynagrodzenie to obejmuje w
szczegdlnosci wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace wprost z przedmiaru, jak réwniez m.in.
koszty wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, organizacji placu budowy wraz z jego pézniejszg
likwidacjg, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty opracowania organizacji ruchu na drogach na czas robdt,
koszty oznakowania drdg na czas robot, koszty optaty za zajecie pasa drogowego na czas robot, obstugi
geodezyjnej, koszty zwigzane z otrzymaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Warto$¢ wynagrodzenia moze ulec zmianie w nastepstwie zaistnienia konieczno$ci ograniczenia zakresu robét lub
konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, ktérych pomimo dogtebnej analizy projektu nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie sktadania oferty. Jednocze$nie zastrzega sie, ze niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy lub terenu wykonania robét nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Warto$¢ ewentualnych robét dodatkowych, wylaczonych i zamiennych bedzie rozliczana po zatwierdzaniu przez
Zamawiajacego wediug stawek i innych elementéw cenotwérczych zawartych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatacznik do oferty Wykonawcy. W przypadku niewystepowania w kosztorysie ofertowym danego
materiatu, ceny bezpo$rednie dla tego materiatu przyjmowane beda wg $rednich rynkowych cen wystepujacych w
wojewodztwie kujawsko - pomorskim w chwili ich zakupu, wraz z kosztami zakupu. Podstawowe sktadniki
cenotworcze w kosztorysie wykonawcy:

1) Stawka roboczogodziny R=......... z
2) Koszty po$rednie Kp=........ %
3) Zysk Z= ... %

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 4 ust. 1 bedzie ptatne etapowo — sukcesywnie do postepu prac:

Platno$ci przejSciowe (co 2 miesigce) — wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane w danych dwdch
miesigcach realizacji prac, na podstawie odbioru czeSciowego robot wykonanych w tych miesigcach,
potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym taczna wysokos¢ tych ptatnosci to 90 % wynagrodzenia za
realizacje catego przedmiotu umowy;

Ptatnos¢ koricowa — pozostata cze$¢ wynagrodzenia wynikajaca z umowy — na podstawie odbioru koncowego
robét, potwierdzonego stosownym protokotem.

Wykonawca wystawi fakture VAT:
W zakresie ptatnosci przejsciowych — po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego,

W zakresie pfatno$ci koricowej — po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koricowego oraz otrzymaniu
pozwolenia na uzytkowanie.

Faktury te zostang wystawione nie wczesniej niz w pierwszym i nie pozniej niz w siddmym dniu od dnia podpisania
danego protokotu odbioru.

W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat zamdwienie przy udziale podwykonawcy(éw), wéwczas jest on
zobowigzany dotaczy¢ do faktur, o ktérych mowa w ust. 2, potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
oraz ich o$wiadczenia, ze Wykonawca nie ma w stosunku do niego (nich) zadnych zobowigzan wynikajacych z
tytutu realizacji zamdwienia i w zwigzku z tym podwykonawca(-y) nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego
tytutu wzgledem Zamawiajacego.
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3.

Ptatnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru
robot.

Za date zapfaty ustala sie dzien, w ktérym Zamawiajacy wyda swojemu bankowi polecenie przelewu.

Zamawiajacy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci powstatych w zwigzku z
realizacjq niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnoci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejsze;
umowy.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1.
2.

Przekazania Wykonawcy dziennika budowy,

Wprowadzenia i przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy wraz z przekazaniem projektu
budowlanego (wszystkie branze) w ilosci 1 kpl,

Niezwtocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z czesci robét lub wprowadzenia robét dodatkowych i
zamiennych jak réwniez zmianie technologii,

Wskazanie miejsca poboru energii i wody oraz miejsca zrzutu wody i $ciekow sanitarnych oraz zapewnienia
dostaw innych niezbgdnych mediow.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego i pokrycia kosztow tego nadzoru z wyjatkiem sytuacji, gdy
nadzér autorski bedzie wezwany przez Wykonawce. Wowczas koszt nadzoru autorskiego obcigza¢ bedzie
Wykonawce, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode,

Dokonania odbioru robét zanikajacych, czesciowego i korcowego.

Wyptacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okre$lonych niniejszg umowa,

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.

No ok

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, tzn. m.in. z przekazang dokumentacjg
projektowg, specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, obowigzujgcymi przepisami,
wskazaniami Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

Szczegotowe zapoznanie sie z przekazang przez Zamawiajacego dokumentacjq projektowo-techniczng i w
przypadku koniecznosci dokonania uscislen, niezwloczne ich dokonanie z nadzorem autorskim i Zamawiajacym,
Niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego na piSmie o wszystkich zauwazonych wadach w dokumentacii
projektowo-technicznej. W zwigzku z tre$cig oSwiadczenia ztozonego przez Wykonawce w § 1 ust. 4 ninigjsze;
Umowy koszty usuniecia tych wad nie wptywajg na wysoko$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4.

Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowigzujace przepisy prawa.

Zapewnienie obsady stanowisk kierownikéw budowy i pozostatego nadzoru technicznego przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, bedace cztonkami Izby Budowlanej zgodnie z prawem budowlanym.
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy. Zmiana
ktorejkolwiek z osdb w stosunku do oferty wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.

Niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o0 konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych, nie objetych
dokumentacjg projektowo-techniczng, na ktdre nie otrzymat pisemnego zlecenia wykonania od Zamawiajgcego.
Przestrzeganie wszelkich obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa oraz decyzji whasciwych wtadz lokalnych i
panistwowych.
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10.

1.

12.

13.

14.

1.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

22.

Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji inwestycii.
Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak réwniez koszty utrzymania i konserwacji wszystkich
urzadzen i obiektéw tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0séb
znajdujacych sie na terenie budowy).

Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukoriczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane
wedtug umowy.

Bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych jak réwniez porzadku i czystosci
na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ zainstalowac¢ na wtasny koszt oznakowanie catego terenu budowy
(lub miejsc, w ktérych maja by¢ prowadzone roboty), informujace i ostrzegajace a zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i drég dojazdowych w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania zbednych materiatow, odpaddw i Smieci, do utrzymania
drogi dojazdowej w statej czysto$ci, wiasnym kosztem i staraniem.

Roboty bedg prowadzone na czynnym terenie, wobec tego Wykonawca musi uwzgledni¢ wynikajace stad
ograniczenia i konieczno$¢ wykonania dodatkowych zabezpieczen, utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw, odpadow i Smieci.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za naruszenie istniejgcego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia
terenu i urzadzen podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych rob6t urzadzen uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego —w uzgodnieniu z ich uzytkownikami(administratorami).

Wywdz i utylizacja odpaddw i gruzu na wtasny koszt, w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji i odtworzenia
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub
instalacji;

Wykonanie planu BIOZ.

Informowanie inspektora nadzoru w formie wpisu do dziennika budowy i Zamawiajacego pisemnie za
potwierdzeniem odbioru, w nie pdzniej niz 3 dni naprzoéd o terminie rob6t ulegajacych zakryciu oraz o terminie
robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru w w/w terminie jest on
zobowigzany odkry¢ roboty i wykonaC otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do
stanu poprzedniego. Wszystkie te czynnosci bedq dokonywane na koszt Wykonawcy, na co niniejszym wyraza on
zgode.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatow robot albo ich czesci w toku realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy do niezwitocznego
dokonania napraw i doprowadzenia robét do stanu poprzedniego na swoéj koszt.

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatar prowadzonych na terenie
robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

Ponoszenia pefnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow i 0séb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnoSci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci;

Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania sie przez caty okres realizacji umowy ochrong ubezpieczeniowg w
ramach ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci i posiadanego mienia, a
poziom tej ochrony powinien spetnia¢ co najmniej wymogi okreslone w SIWZ. Na kazde zadanie Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekaza¢ dowdd uiszczenia sktadki za w/iw polise.

Jednocze$nie w przypadku udzielenia zaméwienia wykonawcom dziatajagcym wspdlnie, polisg ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej spetniajaca co najmniej wymogi okreslone w Rozdziale 7 ust. 7.4. pkt 7.7.4. SIWZ
powinien sie legitymowaé kazdy z wykonawcow dziatajacych wspdlnie (polisy samodzielne) badz wszyscy
wykonawcy dziatajacy wspdlnie powinni by¢ ubezpieczonymi w ramach jednej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej spetniajacej co najmniej wymogi okreslone w Rozdziale 7 ust. 7.4. pkt 7.7.4. SIWZ
(polisa wspélna / grupowa).

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w ich bezpo$rednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot. Wykonawca zobowigzany jest do chronienia
znakow geodezyjnych przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wiasny koszt,



NUMER POSTEPOWANIA: ZP.271.4.2018
GMINA LYSOMICE, SIWZ - ,Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejgcych budynkéw Szkoty Podstawowej wraz z budowa
sali gimnastycznej przy szkole w miejscowo$ci Ostaszewo”

23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

1)

Zminimalizowanie ucigzliwego wplywu prowadzonych prac na otaczajgce Srodowisko i uzytkownikéw
nieruchomosci.

Usuwanie usterek i niezgodnosci robét z dokumentacja wskazanych przez nadzér inwestorski.

Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz przediozenie Zamawiajacemu tych dokumentdéw najpdzniej w
dniu zgtoszenia gotowosci robét do odbioru koricowego.

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robét w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane dziatalnosciq wynikajacg z realizacji
niniejszej umowy, powstate u Zamawiajacego i osob trzecich.

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw.

Przestrzeganie ustalen dotyczacych ochrony i zabezpieczenia istniejacego drzewostanu.

Wszelkie formalnosci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji i
ewentualne koszty (konsultaciji, opinii, zgod autordw, itp.) wynikajace z powyzszego tytutu, obcigzajg Wykonawce.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i w tym celu m.in..

Wykona witasnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem proby i badania, a ich wyniki, zezwolenia,
zaswiadczenia i certyfikaty przediozy wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koficowego,

Wtasnym staraniem i na wiasny koszt sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg wraz ze szkicami i zestawieniem parametrow technicznych obiektu,

Zobowigzuje si¢ do natychmiastowego wykonania wszelkich robdt nie bedacych przedmiotem umowy, a
koniecznych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Konieczno$¢
wykonania tych robdt zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy a nastepnie poparta pisemnym
Zleceniem Zamawiajgcego,

Bedzie prowadzit dziennik budowy i udostepni go na kazde zadanie Inspektorowi Nadzoru, przedstawicielom
panstwowego nadzoru budowlanego i innym upowaznionym do tego osobom,

Bedzie petnit nadzér na przekazanymi obiektami oraz odebranymi branzowo elementami przedmiotu umowy,
Poniesie koszty utrzymania i przywrdcenia terenu budowy do stanu pierwotnego

Przygotowanie dokumentéw do zawiadomienia wiasciwych instytucji o zakoficzeniu robét zgodnie z art. 56 ustawy
prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 ze zm.).

§8

Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatw i urzadzen stuzacych do realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatdw nowych i pierwszej jakosci, dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, odpowiadajacym wymogom okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1332, z pdzniejszymi zmianami) oraz wymogom projektu.

Na kazde Zzadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest niezwltocznie okazaC w stosunku do wskazanych
materiatow:

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg Norma, badz aprobata techniczng,
- Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrob6w na ktdre nie ma polskiej normy lub aprobaty technicznej.

PODWYKONAWCY
§9
W przypadku zlecenia przez wykonawce realizacji czeSci rob6ét budowlanych, dostaw lub ustug stanowigcych
przedmiot zamdwienia podwykonawcom, muszg zostaé spetnione w szczegoinosci nastepujace warunki:

przedtozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo (dotyczy
to réwniez zmian umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, a przed rozpoczeciem
realizacji rob6t przez podwykonawce.
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b)

c)

zakres robdt budowlanych / dostaw / ustug zleconych podwykonawcom musi byé zgodny z o$wiadczeniem dot.
podwykonawstwa zawartym w ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 4 do niniejszej umowy;

postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogg by¢ mniej korzystne w zakresie ochrony interesow
Zamawiajacego w stosunku do postanowien niniejszej umowy (m.in. odnosnie przedmiotu, termindw, jakosci
wykonania robot itp.);

uzyskanie wyraznej zgody Zamawiajacego na danego podwykonawce przed rozpoczeciem przez niego robét /
Swiadczenia ustug / zrealizowaniem dostawy.

Niespetnienie przez podwykonawce warunkéw okreSlonych w pkt 1 oraz okre$lonych w uPZP uprawnia
Zamawiajacego do ztozenia zastrzezen lub sprzeciwu co do uznania statusu zainteresowanego podmiotu jako
podwykonawcy. Zamawiajacy wyraza zastrzezenia badz sprzeciw w terminie 14 dni od zlozenia przez
podwykonawce dokumentow.

Wykonawca zobowigzany jest uisci¢ wynagrodzenie nalezne podwykonawcy przed wystawieniem faktury za
realizacje robdt budowlanych w ramach niniejszej umowy i dopetni¢ obowigzkdéw wynikajacych z § 5 ust. 3
niniejszej umowy.

Zasady zawierania uméw z podwykonawcami i obowigzki z tym zwigzane znajdujg odpowiednie zastosowanie
réwniez do umow o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci Podwykonawcdw
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

ODBIORY
§10
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robot:

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbidr czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury cze$ciowej na warunkach okreslonych w § 5 ust. 2
pkt 1 umowy,

Odbior koncowy.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o terminie odbioru wpisem do dziennika budowy z réwnoczesnym
powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru koncowego Wykonawca
dodatkowo zgtosi Zamawiajacemu pisemnie gotowos¢ do odbioru korcowego, sktadajac stosowne pismo
bezposrednio w jego siedzibie.

Odbiory rob6t podlegajgcych zakryciu lub roboty zanikajace beda odbierane w ciggu 3 dni roboczych od chwili
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do dokonania ich odbioru w dzienniku budowy z rdéwnoczesnym
powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy okre$lony w § 1 ust. 1
niniejszej umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru technicznego na 7 dni przed planowanym odbiorem
technicznym dokonujac wpisu do dziennika budowy, zawiadamiajac Zamawiajacego o gotowosci do odbioru na
piSmie. Do odbioru technicznego wykonawca przedtozy kompletng dokumentacje powykonawczg — do
zawiadomienia wtasciwych instytucji zgodnie z art. 56 ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 ze
zm.).

Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajacemu od kazdego z podwykonawcdw specjalistycznych
protokdt powykonawczy w dniu odbioru technicznego.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru technicznego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

Dziennik budowy,
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12.

13.

14.
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—_

dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach, zawierajgcg m.in.
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wraz ze szkicami i zestawieniem parametréw technicznych obiektu,

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

Oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

pozostate dokumenty w szczegolno$ci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajace nalezyte
wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych technicznych w ciggu 7 dni od daty otrzymania
od wykonawcy informacji 0 gotowo$ci do odbioru technicznego.

W czynnosciach odbiorowych technicznych uczestniczy¢ bedzie komisja powotana w formie pisemnej przez
Zamawiajacego i przedstawicieli Wykonawcy.

Z czynno$ci odbiorowych technicznych bedzie spisany protokot, przez inspektoréw nadzoru i przez instytucje
zgodnie z art. 56 ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 ze zm.).

Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koricowego na 7 dni przed planowanym odbiorem
korcowym, zawiadamiajac Zamawiajacego o gotowosci do odbioru na piSmie.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych (odbior koricowy) w ciggu 7 dni od daty
otrzymania od wykonawcy informaciji o gotowos$ci do odbioru koricowego.

W czynno$ciach odbiorowych (odbiér koncowy) uczestniczy¢ bedzie komisja powotana w formie pisemnej przez
Zamawiajacego i przedstawicieli Wykonawcy.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy
Zamawiajagcemu dokumentdw odbiorowych, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

- w przypadku gdy wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo odstgpienia od odbioru
koricowego przedmiotu umowy, do czasu usuniecia wad lub dostarczenia kompletu dokumentéw odbiorowych. W
takiej sytuacji strony spisujq protokot usterek. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad,
ujawnionych w protokole usterek. W razie stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usung¢ niezwtocznie zostanie
ustalony termin ich usunigcia, z uwzglednieniem mozliwosci technicznych.

- po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o terminie odbioru koricowego. Po usunieciu wad
Zamawiajacy i Wykonawca przystapig do odbioru koricowego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koricowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

Spisanie protokotu koricowego przedmiotu umowy oznacza zakonczenie realizacji umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON
§11
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu okresu gwarancji i rekojmi:
na wykonane roboty budowlane - ...... miesigce ( ....... lat);

na urzadzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawce — okres gwarancji zgodny z okresem gwarancji
producenta, nie krotszy jednak niz ........ lata, okres rekojmi ...... lat ,ktory liczony jest od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru korcowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, potwierdzonego protokotem.
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We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiazuje sie do nieodptatnej naprawy ewentualnych wad i
usterek.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, ti. o czas od momentu zgtoszenia awarii lub usterki do jej
usuniecia.

Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu
ogledzin zamawiajacy informuje Wykonawce na 4 dni przed terminem ogledzin. W przypadku niestawienia sie
Wykonawcy w wyznaczonym terminie Zamawiajacy sporzadzit jednostronny protokét ogledzin wigzacy obydwie
Strony umowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajacy wyznaczy wykonawcy termin technicznie i
ekonomicznie uzasadniony do jej usunigcia. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia usterki, awarii lub wady bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuniecia usterki, awarii
lub wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie usterki, awarie lub wady we wiasnym zakresie i obcigzy
Wykonawce kosztami ich usunigcia.

W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie nowy, wolny od usterek lub wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli stwierdzi
istnienie wady przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich
usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§12
Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do wykonawcy:

za opdznienie w rozpoczeciu robdt budowlanych w ramach umowy - w wysokosci 0,5 % od catkowitego
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu rozpoczecia realizaci
robot budowlanych umowy okreslonego w § 3 ust. 1;

za opOznienie w zakonczeniu realizacji umowy - w wysokosci 0,5% od catkowitego wynagrodzenia brutto (z
podatkiem VAT) za kazdy dzier op6znienia w stosunku do terminu zakoriczenia realizacji umowy okre$lonego w §
3ust. 3;

za opdznienie w usuwaniu wad i usterek w ramach gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,5% od catkowitego
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu usterki, awarii, lub wady w stosunku
do terminu wyznaczonego na podstawie § 10 ust. 10 umowy;

za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcow, co do ktdrych nie uzyskano zgody Zamawiajgcego, nie
przediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 5 000 zt za kazde naruszenie;

za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysoko$ci 1% wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
kazdy dzien opdznienia;

w przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto (z
podatkiem VAT).
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Wykonawcy przystuguje prawo naliczania odsetek w stosunku do Zamawiajacego w przypadku nieterminowej
realizacji naleznosci z faktur w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzien zwioki.

Jezeli warto$¢ poniesionej szkody przewyzsza kare umowna, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania na
zasadach ogolnych.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13
Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), fj. .............. zt (stownie: ..........ceee. ) w formie

Zabezpieczenie okreslone w pkt 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. Jezeli wykonawca jest jednoczesnie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu
gwaranciji jakosci.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgoda Zamawiajacego moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form wymienionych w SIWZ, przy czym ewentualna zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy
- podpisania przez strony bezusterkowego protokotu koricowego odbioru rob6t.

Kwota, ktbrq Zamawiajacy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wyniesie 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajacy zwréci w terminie 14 dni od uptywu okresu
rekojmi za wady lub gwarancji jakoSci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Niezaleznie od przestanek okreslonych w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy gdy:
majatek Wykonawcy zostanie poddany zajeciu komorniczemu w toku egzekuciji cywilnej badz administracyjnej,

Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac i przerwa ta trwata dtuzej niz 14 dni pomimo
wezwania wystosowanego przez Zamawiajgacego ztozonego na pismie.

Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 7 dni od przekazania placu budowy umowy, pomimo wezwania
wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na pismie,

Stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodne z dokumentacjq projektowg oraz uzywa do wykonania
zamowienia materiatow niezgodnych z dokumentacjg i normami budowlanymi. W takim wypadku Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w bezwzglednie
obowigzujacych przepisach prawa.

Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod
rygorem nieskuteczno$ci takiego o$wiadczenia.

W przypadku odstapienia od umowy:
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W terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji robot w
toku wedtug stanu na dzien odstgpienia

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra odstepuje
od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego.

Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych w terminie
30 dni kalendarzowych,

Wykonawca usunie z terenu budowy dostarczone lub wniesione przez niego urzadzenia zaplecza.

WARUNKI DODATKOWE
§15
Z ramienia Wykonawcy roboty prowadzi¢ bedzie Kierownik Budowy w branzy konstrukcyjno- budowlanej Kierownik
Budowy w branzy sanitarnej oraz Kierownik Budowy w branzy elektrycznej legitymujacy sie wymaganymi
uprawnieniami. Wykonawca ustanawia niniejszym kierownika budowy w branzy konstrukcyjno — budowlanej w
(01 T0] o] - kierownika budowy w branzy sanitarnej w osobie: ......................... oraz kierownika
budowy w branzy elektrycznej w 0sobie: ............ovvvvviiiinnns Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika budowy
moze nastapi¢ po akceptacji Zamawiajgcego i musi by¢ potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Ze strony Zamawiajacego nadzér petni¢ bedzie inspektor nadzoru Pan / Pani..............cccccvvvveeeiiiiinnns

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim upowaznionym przez nich osobom
dostep do placu budowy.

§16

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy osob trzecich na co Wykonawca niniejszym wyraza

zgode.

ZMIANA UMOWY
§17
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa moze zostaC zmieniona w przypadku:
Zmiany przepiséw prawa;

zmiany terminu realizacji umowy wywotanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub przerwami w realizacji
robét spowodowanymi przez zamawiajacego- niezaleznymi od Wykonawcy,

udokumentowanego opdznienia Zamawiajgcego we wprowadzeniu Wykonawcy na miejsce wykonania robét
objetych umowa,

ograniczenia zakresu robdt i zmiany wynagrodzenia o wartos¢ robét wytgczonych,

zaistnienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktdrych pomimo dogtebnej analizy projektu nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie przygotowania postepowania i ztozenia oferty, a ich wykonanie jest niezbedne dla
prawidtowej realizacji rob6t w ramach niniejszego zaméwienia.

§18
Na podstawie art. 29 ust. 3a uPZP Zamawiajgcy okresla, iz wszystkie czynnosci bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu zaméwienia na terenie budowy, majgq by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub jego podwykonawcow na podstawie umowy o prace. Wymdg ten dotyczy oséb, ktdre wykonujg
czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt na terenie placu budowy, czyli tzw. pracownikéw
fizycznych. Wymdg nie dotyczy kierownika budowy, kierownikoéw robét, dostawcéw materiatow budowlanych oraz
innych podmiotéw, w stosunku do ktorych Wykonawca wykaze, ze czynnosci przez nich realizowane nie polegajg
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na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z
2018 poz. 917 ze pdzn. zm.)

2. W zwiazku z powyzszym Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie wystawione odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce o
zatrudnieniu pracownikdw o ktdrych mowa w ust. 1 na podstawie stosunku pracy oraz aktualizowac takg informacje
w trakcie realizacji zaméwienia sktadajac Zamawiajacemu przed skierowaniem pracownika do wykonywania prac
kazdorazowo os$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem
pracodawcy bedacego Wykonawca lub podwykonawca.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§19
Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej wygasnieciu lub
rozwigzaniu; zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U z 2018, poz. 419, z p6zn. zm.), zwlaszcza w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod
rygorem odpowiedzialno$ci prawnej i finansowej, z zastrzezeniem przepisow UPZP oraz ustawy o dostepie do informac;i
publicznej.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie:

1. Postanowienia SIWZ w przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn.: ,Rozbudowa, przebudowa i
termomodernizacja istniejacych budynkow Szkoty Podstawowej wraz z budowg sali gimnastycznej przy szkole w
miejscowosci Ostaszewo”, ogtoszonego w BZP pod nr .................... (oznaczenie sprawy ZP.271.4.2018), w
wyniku ktérego zawarta zostata niniejsza umowa.

2. Wtasciwe przepisy kodeksu cywilnego, chyba, ze przepisy uPZP stanowig inaczej.

§21
Umowe sporzadzono trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egz. dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.
§22
Wszelkie spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga¢ beda sady powszechne wiasciwe wg siedziby
Zamawiajacego.
§23
Zatgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czesc¢:
1. Zatacznik nr 1: projekt budowlany ( odpowiednik zatacznika nr 8 do SIWZ).
2. Zatacznik nr 2: kosztorysy ofertowe” (odpowiednik zatgcznika nr 9 do SIWZ z wypetnionymi rubrykami o
charakterze cenotwérczym- Cena, R, M, S).
3. Zalgcznik nr 3: Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzi przed zawarciem umowy wykonawcy, ktérego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejsza).
4. Zatacznik nr 4: Formularz Oferty” (odpowiednik wypetnionego przez Wykonawce zatacznika nr 5 do SIWZ)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



