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Zatacznik nr 6 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWANR .............

zawarta w Lysomicach w dniu ............ccccviniinininiiineenn r. pomiedzy:
Gming Lysomice, 87-148 Lysomice, ul. Warszawska 8, powiat Torun, woj. Kujawsko-Pomorskie, REGON :871118738,
NIP: 879-25-93-527, reprezentowang przez:

przy Kontrasygnacie ..........cccoeevee i
zwang dalej Zamawiajacym,

zwang dalej Wykonawca,

tacznie zwane dalej Stronami.

zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego na realizacie zadania pn.: ,Przebudowa zjazdéw do ul.
Polnej oraz do ul. Lnianej w Lysomicach”, ogtoszonego w BZP dnia ............. r.podnr........o...... (oznaczenie sprawy
ZP.271.12.2018), prowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (4.
Dz.U.z 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.) — dalej uPZP, o nastepujace;j tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych i przekazania
Zamawiajacemu zadania inwestycyjnego polegajacego na realizacji zadania pn.: ,Przebudowa zjazdéw do ul.
Polnej oraz do ul. Lnianej w Lysomicach”
Szczegbtowy zakres robot budowlanych, bedacy przedmiotem niniejszej umowy okreslaja;

Projekt budowlany dla zjazdu do ul. Polnej w tysomicach, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy
(odpowiednik zatacznika nr 8 do SIWZ).

Projekt budowlany dla zjazdu do ul. Lnianej w tysomicach, stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy
(odpowiednik zatacznika nr 9 do SIWZ).

,Kosztorys ofertowy z przedmiarem rob6t” dla zjazdu do ul. Polnej w Lysomicach stanowigcy zatacznik nr 3 do
niniejszej umowy (odpowiednik zatacznika nr 10 do SIWZ).

,Kosztorys ofertowy z przedmiarem rob6t” dla zjazdu do ul. Lnianej w Lysomicach stanowigcy zatacznik nr 4 do
niniejszej umowy (odpowiednik zatgcznika nr 11 do SIWZ).

sporzadzony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiacy Zatgcznik nr 5 do niniejszej
umowy.

Strony ustalaja, ze projekt budowlany (wszystkie branze) w ilosci 1 kpl zostanie przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca niniejszym os$wiadcza, ze znany jest mu zakres rzeczowy robdét budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy oraz, ze zapoznat sie z projektem oraz miejscem prowadzenia robot oraz, ze je
akceptuje bez zastrzezen i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i
akceptuje, ze przedmiary (dla robét budowlanych kosztorysy ofertowe) stanowigce Zatacznik nr 3 i 4 do umowy
(odpowiednik zatacznika nr 10 i 11 do SIWZ) z wypetnionymi rubrykami) sg informacjami pomocniczymi
przydatnymi do sporzadzenia oferty w postepowaniu i kalkulacji ceny za realizacje zaméwienia.
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§2
1. Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania rob6t budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie
z dokumentacjg powotang w §1 umowy, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat
technicznych oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego uzgodnionymi z Wykonawcg w czasie budowy oraz
w terminach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni zespdt pracownikdw i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi lub sitami podwykonawcow. Zawarcie przez Wykonawce
umowy o roboty budowlane z podwykonawca wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego oraz dopetnienia
procedury okreslonej w § 9 umowy. Wykonawca przy pomocy podwykonawcow wykona nastepujacy zakres
rzeczowy robot;

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow zwigzane z
realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wiasne.

4, Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane, na ktorych
ma zosta¢ wybudowany przedmiot umowy.

TERMINY REALIZACJI
§3

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy i przed przystapieniem do wykonania robét zapoznat sie z
terenem budowy i teren ten jako prawidtowy do prowadzenia rob6t przyjmuje bez uwag.

Przekazanie placu budowy nastapi w dniu ....ooeeeieiieiicccccecenn r. Termin rozpoczecia realizacji rob6t
budowlanych w ramach umowy strony ustalajg na dzief ...............ccceeeeviinnnn r.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robét stanowigcych zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

3. Zakonczenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastapi w terminie do ............ccccceiiiiiiieiii , CO
zostanie potwierdzone protokotem odbioru korcowego podpisanym przez strony Umowy.

4. Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania umowy okre$lony w ust. 3 powyzej obejmuje réwniez okres
przeznaczony do dokonania niezbednych préb i badan kontrolnych, oraz usunigcia stwierdzonych przy
dokonaniu odbioru technicznego przedmiotu umowy, usterek i wad oraz opracowania i uzgodnienia dokumentow
do odbioru koncowego przedmiotu umowy.

WYNAGRODZENIE
§4
1. Strony ustalaja, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy, w
zakresie i standardzie okreSlonym w projekcie budowlanym oraz zatgcznikach, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w tacznej wysoko$ci netto ..............cceeeeinnen zZt (Stownie: ..o ).

2. Do wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 2 zostanie doliczony podatek VAT, w wysokosci obowigzujacej w dniu
wystawienia faktury. Na dzien zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizacje przedmiotu zaméwienia
Wynosi ..... %, warto$¢ podatku VAT ........cccovveiiiiieeiii, zt,

wynagrodzenie ryczattowe w fgcznej wysokoSCi brutto .......cevvvveeiiiinnnns zb (stownie: ........oooviiiii ).

3. Wynagrodzenie obejmuje catoksztatt wszystkich robot wynikajacych ze szczegotowego zakresu dokumentacii
zatgczonej do niniejszej umowy, wraz z wartoscig robocizny, materiatéw i urzadzen. Wynagrodzenie to obejmuje
w szczegoInosci wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace wprost z przedmiaru, jak rowniez
m.in. koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, organizaciji placu budowy wraz z jego pdzniejszg
likwidacjg, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty opracowania organizacji ruchu na drogach na czas robot,
koszty oznakowania drég na czas robot, koszty opfaty za zajecie pasa drogowego na czas robot, obstugi
geodezyjnej.

4, Wartos¢ wynagrodzenia moze ulec zmianie w nastepstwie zaistnienia konieczno$ci ograniczenia zakresu robét
lub konieczno$ci wykonania robo6t dodatkowych, ktdrych pomimo dogtebnej analizy projektu nie mozna byto
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przewidzie¢ na etapie sktadania oferty. Jednocze$nie zastrzega sie, ze niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy lub terenu wykonania rob6t nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Warto$¢ ewentualnych robot dodatkowych, wytaczonych i zamiennych bedzie rozliczana po zatwierdzaniu przez
Zamawiajacego wedtug stawek i innych elementéw cenotworczych zawartych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatacznik do oferty Wykonawcy. W przypadku niewystepowania w kosztorysie ofertowym danego
materiatu, ceny bezpo$rednie dla tego materiatu przyjmowane beda wg cen publikowanych przez SECONBUD
za ostatni kwartat poprzedzajacy wykonanie rob6t wystepujacych w wojewodztwie kujawsko — pomorskim.

§5
Podstawq zaptaty bedzie faktura wystawiona przez Wykonawce dla Zamawiajgcego, po dokonaniu przez
Zamawiajacego koncowego odbioru / podpisania protokotu odbioru koricowego bez zastrzezen /przedmiotu
umowy.

W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat zamoéwienie przy udziale podwykonawcy(éw), wéwczas jest on
zobowigzany dotaczy¢ do faktur, potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz ich o$wiadczenia,
ze Wykonawca nie ma w stosunku do niego (nich) Zadnych zobowigzan wynikajacych z tytutu realizacji
zambwienia i w zwigzku z tym podwykonawca(-y) nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu wzgledem
Zamawiajacego.

Ptatnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem
odbioru robét.

Za date zapfaty ustala sie dzien, w ktérym Zamawiajacy wyda swojemu bankowi polecenie przelewu.

Zamawiajacy ma prawo potragcania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich nalezno$ci powstatych w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnoéci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1.
2.
3.

Przekazania Wykonawcy dziennika budowy,
Wprowadzenia i przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy,

Niezwtocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z cze$ci rob6t lub wprowadzenia robot dodatkowych i
zamiennych jak réwniez zmianie technologii,

Wskazanie miejsca poboru energii i wody oraz miejsca zrzutu wody i Sciekéw sanitarnych oraz zapewnienia
dostaw innych niezbednych mediéw.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Dokonania odbioru koricowego.

Wyptacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okre$lonych niniejszg umowa,

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, tzn. m.in. z przekazang dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujacymi przepisami,
wskazaniami Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca speti warunki
okre$lone w decyzji Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 lutego 2017 r., znak: O.BY.Z-
3.4241.173.4.1.SN.2016 (stanowiacej zatacznik nr 14 do SIWZ) oraz w decyzji Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 23 lutego 2017 r., znak: O.BY.Z-3.4241.173.4.2.SN.2016 (stanowigcej zatacznik nr
15 do SIWZ).
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1.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
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19.

20.

Szczegblowe zapoznanie sie z przekazang przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowo-techniczng i w
przypadku konieczno$ci dokonania uscislen, niezwiocznie ich dokonanie z Zamawiajacym,

Niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego na piSmie o wszystkich zauwazonych wadach w dokumentacji
projektowo-technicznej. W zwigzku z trecig oSwiadczenia ztozonego przez Wykonawce w § 1 ust. 4 niniejszej
Umowy koszty usuniecia tych wad nie wptywaja na wysokos¢ wynagrodzenia okre$lonego w § 4.

Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowigzujgce przepisy prawa.

Zapewnienie obsady stanowiska kierownika budowy i pozostatego nadzoru technicznego przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, bedace cztonkami Izby Budowlanej zgodnie z prawem budowlanym.
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazanej w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana ktorejkolwiek z os6b w stosunku do oferty wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, nie objetych
dokumentacjg projektowo-techniczng, na ktore nie otrzymat pisemnego zlecenia wykonania od Zamawiajgcego.
Przestrzeganie wszelkich obowigzkdéw wynikajacych z przepiséw prawa oraz decyzji wlasciwych wiadz lokalnych
i pafistwowych.

Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji inwestycii.
Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak réwniez koszty utrzymania i konserwacji wszystkich
urzadzen i obiektéw tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0séb
znajdujacych sie na terenie budowy).

Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane
wedtug umowy.

Bezwzgledne przestrzeganie przepisbw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych jak réwniez porzadku i
czystosci na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuje sie zainstalowaC na wiasny koszt oznakowanie catego
terenu budowy (lub miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty), informujace i ostrzegajace a zwigzane z
realizacjq przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i drég
dojazdowych w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania zbednych materiatow, odpadow i
$mieci, do utrzymania drogi dojazdowej w statej czystosci, wlasnym kosztem i staraniem.

Roboty bedg prowadzone na czynnym terenie, wobec tego Wykonawca musi uwzgledni¢ wynikajace stad
ograniczenia i konieczno$¢ wykonania dodatkowych zabezpieczen, utrzymania terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpadéw i Smieci.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek sprawdzenia czy nie zostato wykonane nowe uzbrojenie (uzbrojenie ktdre
mogto nie zosta¢ uwzglednione w projekcie) na terenie na ktérym bedg prowadzone roboty. Wykonawca bedzie
ponosit odpowiedzialnos¢ za naruszenie istniejgcego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urzadzen
podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robdt urzadzen uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego -w uzgodnieniu z ich uzytkownikami(administratorami).

Wywoz i utylizacja odpaddw i gruzu na wiasny koszt, w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji i odtworzenia
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu drég, nawierzchni
lub instalacj;

Wykonanie planu BIOZ.

Informowanie inspektora nadzoru w formie wpisu do dziennika budowy i Zamawiajgcego pisemnie za
potwierdzeniem odbioru, w nie pdzniej niz 3 dni naprzod o terminie robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie
robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru w w/w terminie jest on
zobowigzany odkry¢ roboty i wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do
stanu poprzedniego. Wszystkie te czynno$ci bedg dokonywane na koszt Wykonawcy, na co niniejszym wyraza
on zgode.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatéw robét albo ich czesci w toku realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy do niezwlocznego
dokonania napraw i doprowadzenia robé6t do stanu poprzedniego na swodj koszt.

Ponoszenia petnej odpowiedzialnoSci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
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32.

1)

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow i 0sdb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

Ponoszenie wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdre to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej
wysokosci;

Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania sie przez caty okres realizacji umowy ochrong ubezpieczeniowg
w ramach ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia, a
poziom tej ochrony powinien spetnia¢ co najmniej wymogi okreslone w SIWZ. Na kazde zgdanie Zamawiajacego
wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekaza¢ dowdd uiszczenia sktadki za w/iw polise.

Jednocze$nie w przypadku udzielenia zamdwienia wykonawcom dziatajgcym wspélnie, polisg ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej spetniajacg co najmniej wymogi okreslone w Rozdziale 7 ust. 7.4. pkt 7.4.4 SIWZ
powinien si¢ legitymowaé kazdy z wykonawcdw dziatajacych wspolnie (polisy samodzielne) badz wszyscy
wykonawcy dziatajgcy wspdlnie powinni by¢ ubezpieczonymi w ramach jednej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej spetniajacej co najmniej wymogi okreslone w Rozdziale 7 ust. 7.4. pkt 7.4.4 SIWZ
(polisa wspdlna / grupowa).

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w ich bezpos$rednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét. Wykonawca zobowigzany jest do chronienia
znakow geodezyjnych przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wiasny koszt,
Zminimalizowanie ucigzliwego wplywu prowadzonych prac na otaczajgce S$rodowisko i uzytkownikéw
nieruchomosci.

Usuwanie usterek i niezgodnos$ci rob6t z dokumentacjg wskazanych przez nadzér inwestorski.

Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentaciji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie Zamawiajagcemu tych dokumentéw najpdzniej w
dniu zgtoszenia gotowosci robét do odbioru koAcowego.

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robét w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane dziatalno$cig wynikajacg z realizacji
niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i 0sob trzecich.

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw.

Przestrzeganie ustaleri dotyczacych ochrony i zabezpieczenia istniejacego drzewostanu.

Wszelkie formalno$ci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajacego dokumentacii i
ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgdd autorow, itp.) wynikajace z powyzszego tytutu, obcigzajg
Wykonawce.

Ponadto Wykonawca:

Wykona wtasnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem proby i badania, a ich wyniki, zezwolenia,
zadwiadczenia i certyfikaty przedtozy wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego,

Wiasnym staraniem i na wilasny koszt sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg wraz ze szkicami i zestawieniem parametréw technicznych obiektu,

Zobowigzuje sie do natychmiastowego wykonania wszelkich robot nie bedacych przedmiotem umowy, a
koniecznych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Konieczno$é
wykonania tych robét zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy a nastepnie poparta pisemnym
zleceniem Zamawiajacego,

Bedzie prowadzit dziennik budowy i udostepni go na kazde zadanie Inspektorowi Nadzoru, przedstawicielom
panstwowego nadzoru budowlanego i innym upowaznionym do tego osobom,

Bedzie petnit nadzo6r na przekazanymi obiektami oraz odebranymi branzowo elementami przedmiotu umowy,
Poniesie koszty utrzymania i przywrdocenia terenu budowy do stanu pierwotnego.

§8

Wykonawca zobowigzuije sie do zakupu materiatdéw i urzadzen stuzacych do realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty z materiatdw nowych i pierwszej jakosci, dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, odpowiadajagcym wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1332, ze zm.) oraz wymogom projektu.
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Na kazde Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie okazaé w stosunku do
wskazanych materiatow:

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg Norma, badz aprobata techniczng,
- Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobow na ktdre nie ma polskiej normy lub aprobaty technicznej.

PODWYKONAWCY
§9
W przypadku zlecenia przez wykonawce realizacji czesci robét budowlanych, dostaw lub ustug stanowigcych
przedmiot zamdwienia podwykonawcom, muszg zostaé spetnione w szczegoinosci nastepujace warunki:

przedtozenie Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
(dotyczy to roéwniez zmian umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, a przed
rozpoczeciem realizacji robét przez podwykonawce.

zakres robot budowlanych / dostaw / ustug zleconych podwykonawcom musi byé zgodny z o$wiadczeniem dot.
podwykonawstwa zawartym w ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 6 do niniejszej umowy;

postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogg byé mniej korzystne w zakresie ochrony intereséw
Zamawiajacego w stosunku do postanowien niniejszej umowy (m.in. odnosnie przedmiotu, termindw, jakosci
wykonania robot itp.);

uzyskanie wyraznej zgody Zamawiajacego na danego podwykonawce przed rozpoczeciem przez niego rob6t /
$wiadczenia ustug / zrealizowaniem dostawy.

Niespetnienie przez podwykonawce warunkéw okreslonych w pkt 1 oraz okreslonych w uPZP uprawnia
Zamawiajgcego do ztoZenia zastrzezen lub sprzeciwu co do uznania statusu zainteresowanego podmiotu jako
podwykonawcy. Zamawiajacy wyraza zastrzezenia badz sprzeciw w terminie 14 dni od ziozenia przez
podwykonawce dokumentdw.

Wykonawca zobowigzany jest uisci¢ wynagrodzenie nalezne podwykonawcy przed wystawieniem faktury za
realizacje rob6t budowlanych w ramach niniejszej umowy i dopetni¢ obowigzkédw wynikajacych z § 5 ust. 3
niniejszej umowy.

Zasady zawierania umow z podwykonawcami i obowigzki z tym zwigzane znajdujg odpowiednie zastosowanie
réwniez do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich nalezno$ci Podwykonawcow
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

ODBIORY
§10
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedq stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robét:

Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Odbior koncowy.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o terminie odbioru wpisem do dziennika budowy z réwnoczesnym
powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru koncowego
Wykonawca dodatkowo zgtosi Zamawiajagcemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru kofcowego, sktadajac stosowne
pismo bezposrednio w jego siedzibie.

Odbiory robét podlegajacych zakryciu lub roboty zanikajace bedq odbierane w ciggu 3 dni roboczych od chwili
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do dokonania ich odbioru w dzienniku budowy z réwnoczesnym
powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru. W przypadku nie przystapienia przez Zamawiajgcego w
w/w terminie do odbioru robdt podlegajacych zakryciu lub robét zanikajacych roboty te bedg uznane za
odebrane.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 1
niniejszej umowy.
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Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koricowego na 7 dni przed planowanym odbiorem
koncowym dokonujac wpisu do dziennika budowy, zawiadamiajac Zamawiajacego o gotowosci do odbioru na
pismie. Do odbioru koncowego wykonawca przedtozy kompletng dokumentacje powykonawcza.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
Dziennik budowy,

dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, zawierajacg m.in.
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami i zestawieniem parametrow technicznych obiektu,

wymagane dokumenty, protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnoSci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

pozostate dokumenty w szczegolno$ci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajace nalezyte
wykonanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych w ciggu 7 dni od daty otrzymania od
wykonawcy informacji 0 gotowo$ci do odbioru.

W czynnos$ciach odbiorowych uczestniczy¢ bedzie komisja powotana w formie pisemnej przez Zamawiajacego,
Przedstawiciel/Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad i przedstawiciel Wykonawcy.

Z czynno$ci odbiorowych bedzie spisany protokdt zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy
Zamawiajacemu dokumentéw odbiorowych, Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

- w przypadku gdy wady nadajg sie do usunigcia Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo odstapienia od odbioru
koricowego przedmiotu umowy, do czasu usuniecia wad lub dostarczenia kompletu dokumentéw odbiorowych. W
takiej sytuacji strony spisujg protokdt usterek. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad,
ujawnionych w protokole usterek. W razie stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usungé niezwlocznie zostanie
ustalony termin ich usuniecia, z uwzglednieniem mozliwo$ci technicznych.

- po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o terminie odbioru koncowego. Po usunieciu wad
Zamawiajacy i Wykonawca przystapig do odbioru korcowego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koricowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

Od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy oznacza zakonczenie budowy i wykonanie zakresu prac objetych
niniejsza umowa.

Spisanie protokotu koricowego przedmiotu umowy oznacza zakoriczenie budowy i wykonanie zakresu prac
objetych niniejsza umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu od kazdego z podwykonawcéw specjalistycznych
protokdt powykonawczy w dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON
§11
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu okresu gwarancji i rekojmi:
na wykonane roboty budowlane — wynoszacego ...... miesigce ( ....... lat);

na urzadzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawce — okres gwarancji zgodny z okresem gwarancji
producenta, nie krotszy jednak niz ........ lata, okres rekojmi ...... lat ktéry liczony jest od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, potwierdzonego protokotem.
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We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnej naprawy ewentualnych wad
i usterek.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, tj. 0 czas od momentu zgtoszenia awarii lub usterki do jej
usuniecia.

Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu
ogledzin zamawiajacy informuje Wykonawce na 4 dni przed terminem ogledzin. W przypadku niestawienia sie
Wykonawcy w wyznaczonym terminie Zamawiajacy sporzadzit jednostronny protokdt ogledzin wigzacy obydwie
Strony umowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajacy wyznaczy wykonawcy termin techniczne i
ekonomicznie uzasadniony do jej usuniecia. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia usterki, awarii lub wady
bez wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym kosztow.

Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunigcia usterki, awarii
lub wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie usterki, awarii lub wady we wlasnym zakresie i obcigzy
Wykonawce kosztami ich usuniecia.

W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie nowy, wolny od usterek lub wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
stwierdzi istnienie wady przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnier wynikajacych z
gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na
ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§12
Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do wykonawcy:

za opdznienie w rozpoczeciu rob6t budowlanych w ramach umowy - w wysokosci 0,5% od catkowitego
wynagrodzenia brutto ( z podatkiem VAT) za kazdy dzier op6znienia w stosunku do terminu rozpoczecia
realizacji rob6t budowlanych umowy okreslonego w § 3 ust. 1;

za opdznienie w zakonczeniu realizacji umowy - w wysokosci 0,5% od catkowitego wynagrodzenia brutto (z
podatkiem VAT) za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu zakonczenia realizacji umowy okreslonego w
§ 3 ust. 3;

za op6znienie w usuwaniu wad i usterek w ramach gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,5% od catkowitego
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dzien zwitoki w usunigciu usterki, awarii, lub wady w stosunku
do terminu wyznaczonego na podstawie § 10 ust. 10 umowy;

za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcéw, co do ktdrych nie uzyskano zgody Zamawiajgcego, nie
przedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 5 000 zt za kazde naruszenie;

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysoko$ci 1% wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
za kazdy dzien op6znienia;

w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysoko$ci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto (z
podatkiem VAT).

Wykonawcy przystuguje prawo naliczania odsetek w stosunku do Zamawiajacego w przypadku nieterminowe;
realizacji nalezno$ci z faktur w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzieh zwtoki.
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Jezeli wartos¢ poniesionej szkody przewyzsza kare umowng, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania na
zasadach ogolinych.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13
Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysoko$ci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), §j. ............... zt (stownie: ... )w

formie ......

Zabezpieczenie okreslone w pkt 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. Jezeli wykonawca jest jednocze$nie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu
gwaranciji jakosci.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktdrym byto
ono przechowywane, pomniejszone 0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgodg Zamawiajacego moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form wymienionych w SIWZ, przy czym ewentualna zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy
— podpisania przez strony bezusterkowego protokotu koricowego odbioru robot.

Kwota, ktérg Zamawiajacy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wyniesie 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajacy zwréci w terminie 15 dni od uptywu okresu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14
W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Niezaleznie od przestanek okreslonych w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy gdy:
majatek Wykonawcy zostanie poddany zajeciu komorniczemu w toku egzekuciji cywilnej badz administracyjnej,

Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac i przerwa ta trwata dtuzej niz 14 dni pomimo
wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na pismie.

Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 7 dni od przekazania placu budowy umowy, pomimo wezwania
wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na pismie,

Stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodne z dokumentacjq projektowa oraz uzywa do wykonania
zamowienia materiatow niezgodnych z dokumentacjg i normami budowlanymi. W takim wypadku Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w bezwzglednie
obowigzujacych przepisach prawa.

Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod
rygorem nieskuteczno$ci takiego o$wiadczenia.

W przypadku odstapienia od umowy:

W terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét
w toku wedtug stanu na dzien odstagpienia

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra
odstepuje od umowy.
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Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego.

Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w
terminie 30 dni kalendarzowych,

Wykonawca usunie z terenu budowy dostarczone lub wniesione przez niego urzadzenia zaplecza.

WARUNKI DODATKOWE
§15
Z ramienia Wykonawcy roboty prowadzi¢ bedzie Kierownik Budowy w branzy drogowej legitymujacy sie
wymaganymi uprawnieniami. Wykonawca ustanawia niniejszym kierownika budowy w branzy drogowej w osobie:
.......................... Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika budowy moze nastapi¢ po akceptacii
Zamawiajacego i musi by¢ potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Ze strony Zamawiajacego nadzér petni¢ bedzie inspektor nadzoru Pan .............cooecvvvvveeieeiiiinnn,

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim upowaznionym przez nich
osobom dostep do placu budowy.

§16

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy oséb trzecich na co Wykonawca niniejszym wyraza

zgode.

ZMIANA UMOWY
§17
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadku:
Zmiany przepiséw prawa;

zmiany terminu realizacji umowy wywotanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub przerwami w
realizacji rob6t spowodowanymi przez zamawiajgcego- niezaleznymi od Wykonawcy,

udokumentowanego op6znienia Zamawiajgcego we wprowadzeniu Wykonawcy na miejsce wykonania robét
objetych umowa,

ograniczenia zakresu robdt i zmiany wynagrodzenia o wartos¢ robét wytgczonych,

zaistnienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, ktérych pomimo dogtebnej analizy projektu nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie przygotowania postepowania i ztozenia oferty, a ich wykonanie jest niezbedne dla
prawidtowej realizacji robot w ramach niniejszego zamdwienia.

§18

Na podstawie art. 29 ust. 3a uPZP Zamawiajacy okresla, iz wszystkie czynnosci bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu zamdwienia na terenie budowy, majg by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub jego podwykonawcow na podstawie umowy o prace. Wymag ten dotyczy osob, ktore wykonujg
czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt na terenie placu budowy, czyli tzw. pracownikdw
fizycznych. Wymag nie dotyczy kierownika budowy, kierownikdw robét, dostawcéw materiatow budowlanych oraz
innych podmiotow, w stosunku do ktorych Wykonawca wykaze, ze czynnosci przez nich realizowane nie polegajg
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z
2018 poz. 917 ze pdzn. zm.)

W zwigzku z powyzszym Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie wystawione odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce o
zatrudnieniu pracownikéw o ktorych mowa w ust. 1 na podstawie stosunku pracy oraz aktualizowaé takg
informacje w trakcie realizacji zamowienia sktadajac Zamawiajgcemu przed skierowaniem pracownika do
wykonywania prac kazdorazowo o$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze
wskazaniem pracodawcy bedacego Wykonawcg lub podwykonawca,.



NUMER POSTEPOWANIA: ZP.271.12.2018
GMINA LYSOMICE, SIWZ - ,Przebudowa zjazdéw do ul. Polnej oraz do ul. Lnianej w Lysomicach”

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19
Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej wygasnieciu lub
rozwigzaniu; zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., 0 zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji (Dz. U. Dz.U z 2018, poz. 419, z p6zn. zm.), zwtaszcza w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej,
pod rygorem odpowiedzialnosci prawnej i finansowej, z zastrzezeniem przepisow uPZP oraz ustawy o dostepie do
informaciji publicznej.
§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie:
1. Postanowienia SIWZ w przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn.: ,Przebudowa zjazdéw do ul. Polnej
oraz do ul. Lnianej w Lysomicach®, ogloszonego w BZP pod nr ................... (oznaczenie sprawy
ZP.271.12.2018), w wyniku ktérego zawarta zostata niniejsza umowa.

2. Wiasciwe przepisy kodeksu cywilnego, chyba, ze przepisy uPZP stanowig inacze;.

§21
Umowe sporzadzono trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egz. dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.
§22
Wszelkie spory wynikie na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygac beda sady powszechne wiasciwe wg siedziby
Zamawiajacego.
§23
Zataczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czes¢:
1. Zakgcznik nr 1: projekt budowlany dla zjazdu do ul. Polnej w Lysomicach ( odpowiednik zatacznika nr 8 do SIWZ).
2. Zalacznik nr 2: projekt budowlany dla zjazdu do ul. Lnianej w Lysomicach ( odpowiednik zatgcznika nr 9 do
SIWZ).
3. Zalgcznik nr 3 kosztorys ofertowy” dla zjazdu do ul. Polnej w Lysomicach (odpowiednik zatacznika nr 10 do
SIWZ z wypetnionymi rubrykami).
4. Zalgcznik nr 4: kosztorys ofertowy” dla zjazdu do ul. Lnianej w Lysomicach (odpowiednik zatacznika nr 11 do
SIWZ z wypetnionymi rubrykami).
5. Zalgcznik nr 5: Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzi przed zawarciem umowy Wykonawca, ktérego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg).
6. Zatgcznik nr 6: ,Formularz Oferty” (odpowiednik wypetnionego przez Wykonawce zatgcznika nr 5 do SIWZ)
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