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Zatacznik nr 6 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWANR .............

zawarta w Lysomicachw dniu .........ccceevvvvveviveeeeeennn, r. pomiedzy:
Gming Lysomice, 87-148 tysomice, ul. Warszawska 8, powiat torunski, woj. Kujawsko-Pomorskie, REGON
:871118738, NIP: 879-25-93-527, reprezentowang przez:

Przy KONrasygnacie ............cevvvvrieeiiiiiieeiiiiee e
zwang dalej Zamawiajacym,

zwang dalej Wykonawca,

tacznie zwane dalej Stronami.

zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego na realizacje¢ zadania pn.: ,Budowa budynku
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Lysomicach, gmina tysomice”, ogtoszonego w BZP dnia

Lhpodnr. (oznaczenie sprawy ZP.271.18.2018), prowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy z

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z pézn. zm.), o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania rob6t budowlanych i przekazania
Zamawiajagcemu zadania inwestycyjnego polegajacego na realizacji zadania pn.. ,Budowa budynku
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Lysomicach, gmina Lysomice”
Szczegotowy zakres robot budowlanych, bedacego przedmiotem niniejszej umowy okre$laja;

Projekt budowlany stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy (odpowiednik zatacznika nr 8 do SIWZ).

,Kosztorys ofertowy z przedmiarem robét” stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy (odpowiednik
zatgcznika nr 9 do SIWZ z wypetnionymi rubrykami o charakterze cenotwérczym- Cena, R, M, S).

sporzadzony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy Zatacznik nr 3 do niniejszej
umowy.

Strony ustalajg, ze projekt budowlany (wszystkie branze) w ilosci 1 kpl zostanie przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajacego w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca niniejszym o$wiadcza, ze znany jest mu zakres rzeczowy robot budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy oraz, ze zapoznat sie z projektem oraz miejscem prowadzenia robét oraz, ze je
akceptuje bez zastrzezen i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag. Wykonawca przyjmuje do wiadomo$ci i
akceptuje, ze przedmiary (dla robét budowlanych kosztorysy ofertowe) stanowigce Zatacznik nr 2 do umowy
(odpowiednik zatacznika nr 9 do SIWZ) z wypetnionymi rubrykami o charakterze cenotwérczym- Cena, R, M, S)
sq informacjami pomocniczymi przydatnymi do sporzadzenia oferty w postepowaniu i kalkulacji ceny za
realizacje zamowienia.
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§2
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy
zgodnie z dokumentacjg powotang w §1 umowy, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat
technicznych oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego uzgodnionymi z Wykonawcg w czasie budowy
oraz w terminach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Wykonawca zapewni odpowiedni zespdt pracownikow i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wiasnymi lub sitami podwykonawcoéw. Zawarcie przez
Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego oraz
dopetnienia procedury okre$lonej w § 9 umowy. Wykonawca przy pomocy podwykonawcow wykona
nastepujacy zakres rzeczowy robot:

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw zwigzane z
realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wiasne.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane, na ktérych
ma zosta¢ wybudowany przedmiot umowy.

TERMINY REALIZACJI
§3

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy i przed przystapieniem do wykonania robét zapoznat sie
z terenem budowy i teren ten jako prawidtowy do prowadzenia rob6t przyjmuje bez uwag.
Przekazanie placu budowy nastgpi W dniu ....cceeevvviieenninineennnn r. Termin rozpoczecia realizacji robot
budowlanych w ramach umowy strony ustalajg na dzien ...............ccccccvvvvvvnnnns r.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot stanowigcych zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.
Zakoriczenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastapi w terminie do ...........ccccooiiiiiiie
co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego podpisanym przez strony Umowy (w tym uzyskanle
pozwolenia na uzytkowanie).
Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania umowy okreslony w ust. 3 powyzej obejmuje réwniez okres
przeznaczony do dokonania niezbednych préb i badan kontrolnych, usuniecia stwierdzonych przy dokonaniu
odbioru technicznego przedmiotu umowy, usterek i wad oraz opracowania i uzgodnienia dokumentow do
odbioru kohcowego przedmiotu umowy, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz podpisanie protokotu
odbioru koncowego podpisanego przez Strony Umowy.

WYNAGRODZENIE
§4
Strony ustalaja, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okre$lonego w §1 niniejszej umowy, w
zakresie i standardzie okreslonym w dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz zatgcznikach, Zamawiajacy

zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w tgcznej wysokoSci netto .............cccccevenn. zt (stownie:
................................. ), wtym

Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysoko$ci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury. Na
dzien zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizacje przedmiotu zamdwienia wynosi ..... %, wartos¢
podatku VAT ..., zi,

wynagrodzenie ryczattowe w fgcznej wysokoSCi brutto .......cevviveeiiiiinnnns zt (stownie:

........................ )

Wynagrodzenie obejmuje catoksztatt wszystkich robot wynikajacych ze szczegdtowego zakresu dokumentacii
zataczonej do niniejszej umowy, wraz z warto$cig robocizny, materiatéw i urzadzen. Wynagrodzenie to
obejmuje w szczegolno$ci wszystkie koszty zwigzane z realizacjq zadania wynikajace wprost z przedmiaru, jak
rowniez m.in. koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, organizacji placu budowy wraz z jego
pdzniejszg likwidacjq, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty opracowania organizacji ruchu na drogach
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na czas robdt, koszty oznakowania drég na czas robét, koszty optaty za zajecie pasa drogowego na czas robot,
obstugi geodezyjnej, koszty zwigzane z otrzymaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Warto$¢ wynagrodzenia moze ulec zmianie w nastepstwie zaistnienia koniecznosci ograniczenia zakresu robot
lub koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktdrych pomimo dogtebnej analizy projektu nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie sktadania oferty. Jednoczesnie zastrzega sie, Zze niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy lub terenu wykonania rob6t nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Warto$¢ ewentualnych robdt dodatkowych, wytaczonych i zamiennych bedzie rozliczana po zatwierdzaniu
przez Zamawiajacego wedtug stawek i innych elementdéw cenotwérczych zawartych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik do oferty Wykonawcy. W przypadku niewystepowania w kosztorysie ofertowym danego
materiatu, ceny bezposrednie dla tego materiatu przyjmowane beda wg $rednich rynkowych cen wystepujacych
w wojewddztwie kujawsko - pomorskim w chwili ich zakupu, wraz z kosztami zakupu. Podstawowe sktadniki
cenotwoércze w kosztorysie wykonawcy:

1) Stawka roboczogodziny R=......... z
2) Koszty po$rednie Kp=........ %
3) Zysk Z= ... %

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 4 ust. 1 bedzie ptatne etapowo — sukcesywnie do postepu prac:

Ptatnosci przejsciowe (co 2 miesigce) od stycznia 2019 roku — wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane
w danych dwoch miesigcach realizacji prac, na podstawie odbioru czesciowego robdt wykonanych w tych
miesigcach, potwierdzonych stosownym protokotem. Ptatnosci w 2019 roku w wysokosci nie wiekszej niz 45%
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1, a tgczna wysokos¢ tych ptatnosci wynosi¢ bedzie 90 %
wynagrodzenia za realizacje catego przedmiotu umowy;

Ptatno$¢ koncowa — w wysokosci nie wigkszej niz 10% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1- na podstawie
odbioru koncowego robdt, potwierdzonego stosownym protokotem.

Wykonawca wystawi fakture VAT:
W zakresie ptatnosci przejsciowych — po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego,
W zakresie ptatnosci koricowej — po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koricowego

Faktury te zostang wystawione nie wczesniej niz w pierwszym i nie pozniej niz w sidédmym dniu od dnia
podpisania danego protokotu odbioru.

W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat zamoéwienie przy udziale podwykonawcy(éw), wéwczas jest on
zobowigzany dotaczy¢é do faktur, o ktorych mowa w ust. 2, potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom oraz ich o$wiadczenia, ze Wykonawca nie ma w stosunku do niego (nich) zadnych
zobowigzan wynikajacych z tytutu realizacji zaméwienia i w zwigzku z tym podwykonawca(-y) nie bedzie
zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajacego.

Ptatnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem
odbioru robét.

Za date zapfaty ustala sie dzien, w ktorym Zamawiajacy wyda swojemu bankowi polecenie przelewu.

Zamawiajgcy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci powstatych w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnoSci powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy.
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OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1.
2.

Przekazania Wykonawcy dziennika budowy,

Wprowadzenia i przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy wraz z przekazaniem projektu
budowlanego (wszystkie branze) w ilosci 1 kpl,

Niezwtocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z czesci robét lub wprowadzenia robét dodatkowych i
zamiennych jak réwniez zmianie technologii,

Wskazanie miejsca poboru energii i wody oraz miejsca zrzutu wody i $ciekéw sanitarnych oraz zapewnienia
dostaw innych niezbednych mediéw.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego i pokrycia kosztow tego nadzoru z wyjatkiem sytuacji, gdy
nadzor autorski bedzie wezwany przez Wykonawce. Woéwczas koszt nadzoru autorskiego obcigzaé bedzie
Wykonawce, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode,

Dokonania odbioru rob6t zanikajacych, cze$ciowego i koncowego.

Wyptacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okre$lonych niniejszg umowa,

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.

No ok~

10.

1.

12.

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, tzn. m.in. z przekazang dokumentacjq
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, obowiazujacymi przepisami,
wskazaniami Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j,

Szczegblowe zapoznanie sie z przekazang przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowo-techniczng i w
przypadku konieczno$ci dokonania uscislen, niezwtoczne ich dokonanie z nadzorem autorskim i
Zamawiajacym,

Niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego na pismie o wszystkich zauwazonych wadach w dokumentacii
projektowo-technicznej. W zwigzku z tre$cig oswiadczenia ztozonego przez Wykonawce w § 1 ust. 4 ninigjsze;
Umowy koszty usuniecia tych wad nie wptywajg na wysoko$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4.

Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowigzujace przepisy prawa.

Zapewnienie obsady stanowisk kierownikow budowy i pozostatego nadzoru technicznego przez osoby z
odpowiednimi  uprawnieniami budowlanymi, bedace czionkami Izby Budowlanej zgodnie z prawem
budowlanym. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z osob w stosunku do oferty wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego.

Niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego 0 konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, nie objetych
dokumentacjg projektowo-techniczng, na ktdre nie otrzymat pisemnego zlecenia wykonania od Zamawiajacego.
Przestrzeganie wszelkich obowigzkow wynikajacych z przepisow prawa oraz decyzji wiasciwych wiadz
lokalnych i panstwowych.

Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji inwestyciji.
Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak rowniez koszty utrzymania i konserwacji wszystkich
urzadzen i obiektow tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0séb
znajdujacych sie na terenie budowy).

Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukoriczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane
wedtug umowy.

Bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP oraz przepisow przeciwpozarowych jak réwniez porzadku i
czystosci na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ zainstalowaC na wiasny koszt oznakowanie catego
terenu budowy (lub miejsc, w ktdrych majg by¢ prowadzone roboty), informujace i ostrzegajace a zwigzane z
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realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i drég
dojazdowych w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania zbednych materiatéw, odpaddéw i
$mieci, do utrzymania drogi dojazdowej w statej czystosci, wiasnym kosztem i staraniem.

Czes¢ robdt bedzie prowadzona na czynnym terenie (drogi dojazdowe), wobec tego Wykonawca musi
uwzgledni¢ wynikajace stad ograniczenia i konieczno$¢ wykonania dodatkowych zabezpieczen, utrzymania
terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych
materiatéw, odpadow i Smieci.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia
terenu i urzadzen podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robét urzadzen uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego -w uzgodnieniu z ich uzytkownikami(administratorami).

Wywdz i utylizacja odpaddw i gruzu na wkasny koszt, w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terenow sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji i odtworzenia
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni
lub instalacj;

Wykonanie planu BIOZ.

Informowanie inspektora nadzoru w formie wpisu do dziennika budowy i Zamawiajacego pisemnie za
potwierdzeniem odbioru, w nie pozniej niz 3 dni naprzod o terminie robo6t ulegajacych zakryciu oraz o terminie
robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru w w/iw terminie jest
on zobowigzany odkry¢ roboty i wykonaé otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywréci¢ roboty
do stanu poprzedniego. Wszystkie te czynnosci bedg dokonywane na koszt Wykonawcy, na co niniejszym
wyraza on zgode.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatdw robét albo ich cze$ci w toku realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy do niezwiocznego
dokonania napraw i doprowadzenia rob6t do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i
0s0b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petngj
wysokosci;

Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania si¢ przez caly okres realizacji umowy ochrong
ubezpieczeniowg w ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnoSci i
posiadanego mienia, a poziom tej ochrony powinien spetnia¢ co najmniej wymogi okreslone w SIWZ. Na kazde
zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przekaza¢ dowdd uiszczenia sktadki za
w/w polise.

Jednocze$nie w przypadku udzielenia zamdwienia wykonawcom dziatajagcym wspolnie, polisg ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej spetniajaca co najmniej wymogi okreslone w Rozdziale 7 ust. 7.4. pkt 7.4.4. SIWZ
powinien sie legitymowac kazdy z wykonawcow dziatajacych wspdlnie (polisy samodzielne) badz wszyscy
wykonawcy dziatajacy wspoinie powinni by¢ ubezpieczonymi w ramach jednej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialnoci cywilnej spetniajacej co najmniej wymogi okreslone w Rozdziale 7 ust. 7.4. pkt 7.4.4. SIWZ
(polisa wspélna / grupowa).

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie rob6t i w ich bezpo$rednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot. Wykonawca zobowigzany jest do chronienia
znakow geodezyjnych przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wiasny koszt,
Zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajace Srodowisko i uzytkownikow
nieruchomosci.

Usuwanie usterek i niezgodnos$ci rob6t z dokumentacjg wskazanych przez nadzér inwestorski.

Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz przediozenie Zamawiajacemu tych dokumentéw najpozniej w
dniu zgtoszenia gotowosci robot do odbioru kohcowego.

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robét w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane dziatalno$cig wynikajaca z realizacji
niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i osob trzecich.

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do roboét realizowanych przez podwykonawcéw.

Przestrzeganie ustalen dotyczacych ochrony i zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu.

Wszelkie formalno$ci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajacego dokumentacii i
ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgod autorow, itp.) wynikajace z powyzszego tytutu, obcigzajg
Wykonawce.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i w tym celu m.in.:

Wykona wtasnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem proby i badania, a ich wyniki, zezwolenia,
zaswiadczenia i certyfikaty przediozy wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru kocowego,

Wtasnym staraniem i na wiasny koszt sporzadzi i dostarczy Zamawiajacemu inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg wraz ze szkicami i zestawieniem parametrow technicznych obiektu,

Zobowigzuje sie do natychmiastowego wykonania wszelkich robdt nie bedacych przedmiotem umowy, a
koniecznych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Konieczno$¢
wykonania tych robé6t zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy a nastepnie poparta pisemnym
Zleceniem Zamawiajgcego,

Bedzie prowadzit dziennik budowy i udostepni go na kazde zadanie Inspektorowi Nadzoru, przedstawicielom
panstwowego nadzoru budowlanego i innym upowaznionym do tego osobom,

Bedzie petnit nadzér na przekazanymi obiektami oraz odebranymi branzowo elementami przedmiotu umowy,
Poniesie koszty utrzymania i przywrdcenia terenu budowy do stanu pierwotnego

Przygotowanie dokumentéw do zawiadomienia wtasciwych instytucji o zakonczeniu robét zgodnie z art. 56
ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 ze zm.).

§8

Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatdw i urzagdzen stuzacych do realizacii niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z materiatdw nowych i pierwszej jakosci, dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadajacym wymogom okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1332, z pdzniejszymi zmianami) oraz wymogom
projektu.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow:

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska Norma, badz aprobata techniczng,
- Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrob6w na ktdre nie ma polskiej normy lub aprobaty technicznej.

PODWYKONAWCY
§9
W przypadku zlecenia przez wykonawce realizacji czeSci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
zamowienia podwykonawcom, muszg zostac spetione w szczegoinosci nastepujace warunki:

przedtozenie Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
(dotyczy to réwniez zmian umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, a przed
rozpoczeciem realizacji rob6t przez podwykonawce.

zakres robét budowlanych / dostaw / ustug zleconych podwykonawcom musi by¢ zgodny z o$wiadczeniem dot.
podwykonawstwa zawartym w ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy;

postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogg by¢ mniej korzystne w zakresie ochrony intereséw
Zamawiajacego w stosunku do postanowien niniejszej umowy (m.in. odno$nie przedmiotu, terminéw, jakoSci
wykonania robot itp.);

uzyskanie wyraznej zgody Zamawiajacego na danego podwykonawce przed rozpoczeciem przez niego rob6t /
$wiadczenia ustug / zrealizowaniem dostawy.

Niespetnienie przez podwykonawce warunkéw okreslonych w pkt 1 oraz okre$lonych w uPZP uprawnia
Zamawiajacego do ztozenia zastrzezen lub sprzeciwu co do uznania statusu zainteresowanego podmiotu jako
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podwykonawcy. Zamawiajacy wyraza zastrzezenia badz sprzeciw w terminie 14 dni od ztozenia przez
podwykonawce dokumentow.

Wykonawca zobowigzany jest uisci¢ wynagrodzenie nalezne podwykonawcy przed wystawieniem faktury za
realizacje robét budowlanych w ramach niniejszej umowy i dopetni¢ obowigzkéw wynikajacych z § 5 ust. 3
niniejszej umowy.

Zasady zawierania umow z podwykonawcami i obowigzki z tym zwigzane znajdujg odpowiednie zastosowanie
rowniez do umow o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy ma prawo potragcania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci Podwykonawcdw
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

ODBIORY
§10
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedq stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robot:

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbidr czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czesciowej na warunkach okre$lonych w § 5
ust. 2 pkt 1 umowy,

Odbior koncowy.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o terminie odbioru wpisem do dziennika budowy z réwnoczesnym
powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru koricowego
Wykonawca dodatkowo zgtosi Zamawiajacemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru koricowego, sktadajgc stosowne
pismo bezposrednio w jego siedzibie.

Odbiory robét podlegajacych zakryciu lub roboty zanikajace beda odbierane w ciggu 3 dni roboczych od chwili
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do dokonania ich odbioru w dzienniku budowy z réwnoczesnym
powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru
koficowego bedzie przedmiot umowy okre$lony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru technicznego na 7 dni przed planowanym odbiorem
technicznym dokonujac wpisu do dziennika budowy, zawiadamiajac Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru na
piSmie. Do odbioru technicznego wykonawca przedtozy kompletng dokumentacje powykonawczg do
zawiadomienia wtasciwych instytucji zgodnie z art. 56 ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202
zezm.).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu od kazdego z podwykonawcow specjalistycznych
protokét powykonawczy w dniu odbioru technicznego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru technicznego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
Dziennik budowy,

dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, zawierajgcg m.in.
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami i zestawieniem parametrow technicznych obiektu,

wymagane dokumenty, protokoly i zadwiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

Oswiadczenie Kierownika budowy (rob6t) o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

pozostate dokumenty w szczegoino$ci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajace nalezyte
wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynno$ci odbiorowych technicznych w ciggu 7 dni od daty
otrzymania od wykonawcy informaciji o gotowos$ci do odbioru technicznego.
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W czynno$ciach odbiorowych technicznych uczestniczyé bedzie komisja powotana w formie pisemnej przez
Zamawiajgcego i przedstawicieli Wykonawcy.

Z czynno$ci odbiorowych technicznych bedzie spisany protokét, przez inspektorow nadzoru i przez instytucje
zgodnie z art. 56 ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 ze zm.).

Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do odbioru korcowego przedmiotu
umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koricowego na 7 dni przed planowanym odbiorem
korcowym, zawiadamiajac Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru na pismie.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych (odbiér koricowy) w ciagu 7 dni od daty
otrzymania od wykonawcy informacji 0 gotowos$ci do odbioru koricowego.

W czynno$ciach odbiorowych (odbiér koncowy) uczestniczyé bedzie komisja powotana w formie pisemnej
przez Zamawiajgcego i przedstawicieli Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy
Zamawiajacemu dokumentéw odbiorowych, Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

- w przypadku gdy wady nadajg sie do usunigcia Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo odstapienia od odbioru
koncowego przedmiotu umowy, do czasu usuniecia wad lub dostarczenia kompletu dokumentéw odbiorowych.
W takiej sytuacji strony spisujg protokdt usterek. Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia wszystkich wad,
ujawnionych w protokole usterek. W razie stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usung¢ niezwtocznie zostanie
ustalony termin ich usuniecia, z uwzglednieniem mozliwo$ci technicznych.

- po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o terminie odbioru koficowego. Po usunigciu wad
Zamawiajacy i Wykonawca przystapig do odbioru koncowego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koricowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

Spisanie protokotu korncowego przedmiotu umowy oznacza zakonczenie realizacji umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON
§11
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu okresu gwarancji i rekojmi:
na wykonane roboty budowlane — ...... miesiace ( ....... lat);

na urzadzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawce — okres gwarancji zgodny z okresem gwarancii
producenta, nie krétszy jednak niz ........ lata, okres rekojmi ...... lat ktory liczony jest od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, potwierdzonego protokotem.

We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnej naprawy ewentualnych
wad i usterek.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, tj. o czas od momentu zgtoszenia awarii lub usterki do jej
usuniecia.

Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu
ogledzin zamawiajacy informuje Wykonawce na 4 dni przed terminem ogledzin. W przypadku niestawienia sie
Wykonawcy w wyznaczonym terminie Zamawiajacy sporzadzit jednostronny protokét ogledzin wigzacy obydwie
Strony umowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajacy wyznaczy wykonawcy termin techniczne
i ekonomicznie uzasadniony do jej usuniecia. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia usterki, awarii lub wady
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych tym kosztow.

Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunigcia usterki,
awarii lub wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie usterki, awarii lub wady we wtasnym zakresie i
obcigzy Wykonawce kosztami ich usuniecia.
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W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia, Wykonawca
jest zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie nowy, wolny od usterek lub
wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
stwierdzi istnienie wady przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na
ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§12
Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do wykonawcy:

za opdznienie w rozpoczeciu robot budowlanych w ramach umowy - w wysokosci 0,5 % od catkowitego
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dzien op6znienia w stosunku do terminu rozpoczecia
realizaciji rob6t budowlanych umowy okreslonego w § 3 ust. 1;

za opOznienie w zakonczeniu realizacji umowy - w wysokosci 0,5% od catkowitego wynagrodzenia brutto (z
podatkiem VAT) za kazdy dzien op6znienia w stosunku do terminu zakoriczenia realizacji umowy okreslonego
w§3ust 3;

za op6znienie w usuwaniu wad i usterek w ramach gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,5% od catkowitego
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za kazdy dzien zwitoki w usunigciu usterki, awarii, lub wady w
stosunku do terminu wyznaczonego na podstawie § 10 ust. 10 umowy;

za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcow, co do ktorych nie uzyskano zgody Zamawiajacego, nie
przedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty - w wysokos$ci 5 000 zt za kazde naruszenie;

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysoko$ci 1% wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
za kazdy dzien op6znienia;

w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto
(z podatkiem VAT).

Wykonawcy przystuguje prawo naliczania odsetek w stosunku do Zamawiajacego w przypadku nieterminowej
realizacji nalezno$ci z faktur w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki.

Jezeli warto$¢ poniesionej szkody przewyzsza kare umowna, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania na
zasadach ogoinych.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13
Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), j. ............... zt (stownie: .....cvveeennne )

w formie .............

Zabezpieczenie okreslone w pkt 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. Jezeli wykonawca jest jednoczesnie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu
gwaranciji jakosci.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiajacy
zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
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ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgodg Zamawiajacego moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form wymienionych w SIWZ, przy czym ewentualna zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania
umowy — podpisania przez strony bezusterkowego protokotu koricowego odbioru robot.

Kwota, ktdrg Zamawiajacy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji jakosci
wyniesie 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajacy zwrdci w terminie 14 dni od uptywu okresu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14
W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okolicznodciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Niezaleznie od przestanek okreslonych w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy gdy:
majatek Wykonawcy zostanie poddany zajeciu komorniczemu w toku egzekuciji cywilnej badz administracyjnej,

Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac i przerwa ta trwata dtuzej niz 14 dni pomimo
wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na pismie.

Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 7 dni od przekazania placu budowy umowy, pomimo wezwania
wystosowanego przez Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

Stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodne z dokumentacjg projektowa oraz uzywa do wykonania
zamowienia materiatdw niezgodnych z dokumentacjg i normami budowlanymi. W takim wypadku Wykonawcy
nie przystuguje wynagrodzenie.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w bezwzglednie
obowigzujacych przepisach prawa.

Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod
rygorem nieskuteczno$ci takiego o$wiadczenia.

W przypadku odstapienia od umowy:

W terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacii robét
w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra
odstepuje od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogq by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z
przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robot przerwanych oraz robo6t zabezpieczajacych w
terminie 30 dni kalendarzowych,

Wykonawca usunie z terenu budowy dostarczone lub wniesione przez niego urzadzenia zaplecza.

WARUNKI DODATKOWE
§15
Z ramienia Wykonawcy roboty prowadzi¢ bedzie Kierownik Budowy w branzy konstrukcyjno- budowlanej
Kierownik Budowy w branzy sanitarnej oraz Kierownik Budowy w branzy elekirycznej legitymujacy sie
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wymaganymi uprawnieniami. Wykonawca ustanawia niniejszym kierownika budowy w branzy konstrukcyjno —
budowlanej w 0sobie: ...........cccouveenn kierownika budowy w branzy sanitarnej w osobie: ...............c...c...
oraz kierownika budowy w branzy elekirycznej w osobie: .......cccccoiiiiiiiiiis Ewentualna zmiana na
stanowisku kierownika budowy moze nastapi¢ po akceptacji Zamawiajgcego i musi by¢ potwierdzona
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Ze strony Zamawiajacego nadzor petni¢ bedzie inspektor nadzoru Pan/Pani ................ccocovvvvinenn

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim upowaznionym przez nich
osobom dostep do placu budowy.

§16

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy osob trzecich na co Wykonawca niniejszym wyraza

zgode.

ZMIANA UMOWY
§17
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadku:
Zmiany przepisow prawa;

zmiany terminu realizacji umowy wywotane] niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub przerwami w
realizacji rob6t spowodowanymi przez zamawiajacego- niezaleznymi od Wykonawcy,

udokumentowanego opo6znienia Zamawiajacego we wprowadzeniu Wykonawcy na miejsce wykonania robét
objetych umowa,

ograniczenia zakresu robét i zmiany wynagrodzenia o warto$¢ robét wytaczonych,

zaistnienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktorych pomimo dogtebnej analizy projektu nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie przygotowania postepowania i ztozenia oferty, a ich wykonanie jest niezbedne dla
prawidtowej realizacji rob6t w ramach niniejszego zamdwienia.

§18

Na podstawie art. 29 ust. 3a uPZP Zamawiajacy okrela, iz wszystkie czynno$ci bezposrednio zwigzane z
realizacjq przedmiotu zamdwienia na terenie budowy, majg by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub jego podwykonawcdw na podstawie umowy o prace. Wymdg ten dotyczy oséb, ktore wykonujg
czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem rob6t na terenie placu budowy, czyli tzw. pracownikdw
fizycznych. Wymog nie dotyczy kierownika budowy, kierownikéw robét, dostawcéw materiatow budowlanych
oraz innych podmiotéw, w stosunku do ktérych Wykonawca wykaze, Zze czynnosci przez nich realizowane nie
polegaja na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz.U. z 2018 poz. 917 ze pdzn. zm.)

W zwigzku z powyzszym Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie wystawione odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce o
zatrudnieniu pracownikdéw o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie stosunku pracy oraz aktualizowa¢ takg
informacje w trakcie realizacji zaméwienia sktadajac Zamawiajagcemu przed skierowaniem pracownika do
wykonywania prac kazdorazowo o$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze
wskazaniem pracodawcy bedacego Wykonawca lub podwykonawca.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej wygasnieciu lub
rozwigzaniu; zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji (Dz. U z 2018, poz. 419, z pdzn. zm.), zwtaszcza w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod
rygorem odpowiedzialno$ci prawnej i finansowej, z zastrzezeniem przepisdéw uPZP oraz ustawy o dostepie do informacji
publicznej.
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§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie:

1. Postanowienia SIWZ w przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn.. ,Budowa budynku
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Lysomicach, gmina Lysomice”, ogtoszonego w BZP
pod Nro...occeeeeeee (oznaczenie sprawy ZP.271.18.2018), w wyniku ktérego zawarta zostata niniejsza
umowa.

2. Wiasciwe przepisy kodeksu cywilnego, chyba, ze przepisy uPZP stanowig inacze;.

§21
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egz. dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§ 22
Wszelkie spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga¢ beda sady powszechne wiasciwe wg siedziby
Zamawiajgcego.
§23
Zatgczniki do niniejszej umowy stanowiq jej integralng czes¢:
1. Zatacznik nr 1: projekt budowlany (odpowiednik zatacznika nr 8 do SIWZ).
2. Zatacznik nr 2: kosztorysy ofertowe” (odpowiednik zatacznika nr 9 do SIWZ z wypetnionymi rubrykami o
charakterze cenotwérczym- Cena, R, M, S).
3. Zalgcznik nr 3: Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzi przed zawarciem umowy wykonawcy, ktérego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza).
4. Zatacznik nr 4: Formularz Oferty” (odpowiednik wypetnionego przez Wykonawce zatacznika nr 5 do SIWZ)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



