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I. Opis techniczny 
1.1 Karta informacyjna  

OBIEKT :  STACJA UZDATNIANIA WODY W GOSTKOWIE 

 
UŻYTKOWNIK :   

Gminny Zakład Komunalny 
z/s w Gostkowie 
87-148 Łysomice 

 
 
JEDNOSTKA AUTORSKA :  

Biuro Inżynierii Środowiska s. c. 
ul. Staroszkolna 16/28 
85-209 Bydgoszcz 

 

1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy na przeprowadzenie 

prac remontowych SUW i prac ogólnobudowlanych na obiekcie istniejącej stacji uzdatniania wody  
i ujęć wody zlokalizowanych na działkach nr 220/1, 302/1 i 299/1 obr. Gostkowo. 
Ze względu na zły stan technologiczny instalacji i urządzeń, stacja wymaga pilnych prac remontowych. 
 

2. Podstawa opracowania 
• Zlecenie Inwestora; 
• Inwentaryzacja budynków wykonana na potrzeby niniejszego projektu; 
• Projekt archiwalny na Budowę ujęcia i sieci wodociągowej w m. Gostkowo, wykonany przez 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji w Bydgoszczy w 1985r.  
• Projekt branży sanitarnej opracowywany równolegle; 
• Uzgodnienia branżowe; 
• Polskie normy i przepisy związane z projektowanym obiektem. 

 

3. Zakres opracowania 
Zakres opracowania wynikający z projektu :  

• Rozbiórka istniejących fundamentów pod urządzenia w hali technologicznej 
• Zaprojektowanie nowych ścianek działowych, 
• Zaprojektowanie nadproży nad nowoprojektowanymi otworami w ścianach wewnętrznych i 

zewnętrznych, 
• Wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej 
• Renowacja istniejących i wykonanie nowych kanałów technologicznych 
• Malowanie stropów i ścian wewnętrznych 
• Oblicowanie ścian płytkami ceramicznymi 
• Wykonanie nowych posadzek 
• Remont i docieplenie pokrycia dachowego wraz z renowacją skorodowanych dźwigarów  

i płatwi w hali technologicznej 
• Remont i docieplenie ścian zewnętrznych budynku pomocniczego 
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• Remont elewacji hali technologicznej  
• Budowa nowych schodów zewnętrznych prowadzących do zbiorników retencyjnych i remont 

schodów przy studniach głębinowych 
 

4. Opis stanu istniejącego 
Przeznaczony do remontu obiekt zlokalizowany jest na nr 220/1, 302/1 i 299/1 obr. Gostkowo. Obecnie 
pełni on funkcję stacji uzdatniania wody, tę samą funkcję będzie pełnił po planowanym remoncie.  
Przedmiotowa stacja uzdatniania wody składa się z hali technologicznej i budynku pomocniczego 
połączonych łącznikiem.  
 

4.1. Hala technologiczna – opis elementów konstrukcyjnych 
Hala technologiczna dwutraktowa o konstrukcji słupowo – belkowej z elementów prafabrykowanych w 
układzie poprzecznym. Rozstaw słupów w kierunku poprzecznym wynosi 6,0 i 4,5m. Rozstaw słupów w 
kierunku podłużnym – 6,0m. Między słupami konstrukcyjnymi słup pośredni do mocowania płyty 
ściennej. Ściany szczytowe w części z cegły pełnej w części prefabrykowane.  
 
Szczegółowy opis elementów konstrukcyjnych 

a) Ławy i stopy fundamentowe – stopy pod słupy -kielichowe, żelbetowe; ławy monolityczne 
żelbetowe; 

b) Słupy i podciągi – prefabrykowane, żelbetowe, połączone poprzez spawanie;  
c) Ściany zewnętrzne – prefabrykowane z płyt PS 300//60, 300/90, 300/120, w szczycie murowane 

z cegły pełnej, attyki z bloczków betonu komórkowego oraz w konstrukcji stalowej  
z wypełnieniem;  

d) Stropodach – płaski, kryty papą, w konstrukcji żelbetowej z płyt żebrowanych stropodachowych ; 
obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej; woda opadowa odprowadzana za pomocą rynien i rur 
spustowych; 

e) Wieńce – żelbetowe prefabrykowane; 
f) Tynki wewnętrzne i zewnętrzne – brak, okładzina termoizolacyjna ze styropianu częściowo 

wykończona podkładem pod tynk zbrojonym tkaniną szklaną; 
g) Stolarka okienna – PCV;  
h) Stolarka drzwiowa – drewniana, stalowa; 
i) Posadzki – lastrico; 
j) Sufity – malowane; 
k) Kanały technologiczne –betonowe, wylewane „na mokro”, przykryte blachą; 
l) Wentylacja  – grawitacyjna i mechaniczna; 
m) Instalacje – budynek wyposażony jest w instalację: elektryczną, centralnego ogrzewania wod-

kan (ciepła i zimna woda); 
 

4.2. Budynek pomocniczy i łącznik 
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji prefabrykowanej w układzie 
poprzecznym (budynek pomocniczy) i tradycyjnej (łącznik).  
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Szczegółowy opis elementów konstrukcyjnych 
a) Ławy i stopy fundamentowe – ławy monolityczne żelbetowe; 
b) Ściany zewnętrzne – w budynku pomocniczym prefabrykowane z elementów kanałowych 

ocieplonych betonem komórkowym, ściany łącznika z gazobetonu;  
c) Ściany zewnętrzne – z cegły dziurawki;  
d) Stropodach – płaski, kryty papą, w konstrukcji żelbetowej z płyt kanałowych opartych na 

ścianach podłużnych, na płytach kanałowych ścianki ażurowe a na nich płyty korytkowe; obróbki 
blacharskie z blachy ocynkowanej; woda opadowa odprowadzana za pomocą rynien i rur 
spustowych; 

e) Wieńce – żelbetowe prefabrykowane; 
f) Tynki wewnętrzne i zewnętrzne – cementowo - wapienne; 
g) Stolarka okienna – PCV, drewniana;  
h) Stolarka drzwiowa – drewniana, stalowa; 
i) Posadzki – terakota, wykładzinę PCW, beton; 
j) Sufity – malowane; 
k) Ściany – malowane, okładzina z płytek ceramicznych; 
l) Wentylacja  – grawitacyjna; 
m) Instalacje – budynek wyposażony jest w instalację: elektryczną, centralnego ogrzewania wod-

kan (ciepła i zimna woda); 
 

4.3. Komora wejściowa 
Komora wejściowa składa się z dwóch pomieszczeń: wejściowo – wentylującego i sygnalizująco – 
pomiarowego.  Posadowiona jest bezpośrednio na płycie stropowej zbiornika, murowana z cegły 
klinkierowej gr. 12cm, stropodach żelbetowy kryty papą. Ściany od wewnątrz otynkowane, wrota 
stalowe, otwory okienne wypełnione pustakami szklanymi.  
 

5. Opis prac remontowych – zespół hali technologicznej i budynku pomocniczego 
5.1. Roboty rozbiórkowe 

5.1.1. Zakres robót rozbiórkowych: 

a. rozbiórka fundamentów pod urządzenia w hali technologicznej i fundamentu pod agregat 
prądotwórczy w budynku pomocniczym 

b. rozbiórka ścianek dziełowych 
c. demontaż części ścian zewnętrznych celem zamontowania wyrzutni powietrza 
d. remont pokrycia dachowego 
e. remont elewacji 
f. demontaż części stolarki okiennej i drzwiowej 
g. demontaż urządzeń sanitarnych 
h. usunięcie posadzek z terakoty 
i. skucie okładzin ściennych z płytek ceramicznych 
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5.1.2. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek 

Materiały z rozbiórki winny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do 
czasu ich wywozu z placu budowy. Z rozbiórki powstaną odpady nie powodujące zanieczyszczenia 
środowiska lub zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Wykonawca winien zapewnić wywóz i utylizację 
wszystkich materiałów z rozbiórki.  

5.1.3. Rozbiórka fundamentów pod maszyny w hali technologicznej i fundamentu pod agregat w 
budynku pomocniczym 

Rozbiórkę tych elementów dokonać poprzez rozkruszenie za pomocą cięć za pomocą pił 
diamentowych. Wykopy zabezpieczyć przed zsunięciem się gruntu 
 

UWAGA: Roboty prowadzone w  budynku wymagają zachowania szczególnej ostrożności przy 
prowadzeniu robót rozbiórkowych z uwagi na możliwość osiadania budynku stacji uzdatniania wody  
w wyniku drgań towarzyszących robotom. 
W przypadku pojawienia się rys na obiekcie należy natychmiast wstrzymać i o zaistniałej sytuacji 
poinformować autora opracowania. 

5.1.4. Rozbiórka ścianek działowych 

Roboty demontażowe poprzedzić właściwym przygotowaniem frontu prac. Usuwanie jednego elementu 
nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego. Przed przystąpieniem 
do rozbiórki ścianek działowych należy odłączyć wszelkie instalacje. Rozbiórki murowanych ścianek nie 
można wykonywać przez ich zawalenie. Ze ścianek należy usunąć tynk oraz oblicowanie z płytek 
ceramicznych, a następnie rozbierać je kolejno warstwami. Zabronione jest bezpośrednie zrzucanie 
zdemontowanego materiału 

5.1.5. Demontaż części ścian zewnętrznych celem zamontowania czerpni i wyrzutni powietrza 

Roboty demontażowe poprzedzić właściwym przygotowaniem frontu prac. Usuwanie jednego elementu 
nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego. Przed przystąpieniem 
do rozbiórki płyt ściennych należy odłączyć wszelkie instalacje oraz zabezpieczyć okno nad płytami 
przeznaczonymi do demontażu. Poszczególne płyty należy zabezpieczyć przed upadkiem i odspajać  
od słupów konstrukcyjnych i pośrednich. 
 
5.2.      Nowoprojektowane nadproża w ścianach istniejących 
Przed przystąpieniem do demontażu należy w pierwszej kolejności na czas realizacji podstemplować 
płyty stropowe na długość nowoprojektowanego otworu +0.5m z każdej strony tego otworu. 
Projektowane profile oczyścić do II 0 czystości,  zabezpieczyć przed korozją przez malowanie farbami 
ogólnie stosowanymi Następnie wykuć w ścianie z jednej strony bruzdę na głębokość osadzenia półki 
dwuteownika. 
Dokładnie oczyścić bruzdę, osadzić dźwigar z dwuteownika na zaprawie cementowej 1:3. Po związaniu 
zaprawy ( okres ok. 7 dni ) należy powtórzyć te same czynności z drugiej strony. Dźwigary skręcić 
śrubami. Obwiercić zarys projektowanego otworu przy pomocy elektronarzędzi i wykuć otwór. 
Nowoprojektowane nadproże osiatkować i otynkować lub obudować płytami gipsowo-kartonowymi. 
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5.3. Nowoprojektowane ścianki działowe i zamurowania 
Ścianki działowe gr. 6 i 12cm wykonać z bloczków betonu komórkowego na zaprawie murarskiej  
do cienkich spoin.   
Wszelkie zamurowania i uzupełnienia ścian wykonać z cegły pełnej na zaprawie cementowo - 
wapiennej.   
 
5.4. Nowoprojektowane ściany w hali technologicznej 

5.4.1. Ściany wydzielające pomieszczenie rozdzielni elektrycznej 

Ściany nośne projektuje się z cegły wapienno-piaskowej gr 18cm na zaprawie murarskiej do cienkich 
spoin. 
Ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych gr. 24cm.  
Ściany fundamentowe posadowić na ławach fundamentowych szerokości 60cm,  wysokości 40cm. 
Nowoprojektowane ławy posadowić na głębokości istniejących fundamentów (-1,35m – wg projektu 
archiwalnego).   
Pod fundamentami zaprojektowano warstwę chudego betonu grubości 10 cm. 
W razie stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych lub naruszonych, należy je wybrać  
i zastąpić chudym betonem. 

5.4.2. Ściany zewnętrzne w miejscu planowanej wyrzutni powietrza 

Ściany zewnętrzne projektuje się z betonu komórkowego  gr 24cm na zaprawie murarskiej do cienkich 
spoin. 
Ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych gr 24cm na zaprawie cementowej.  
Ściany fundamentowe posadowić na ławach fundamentowych szerokości 60cm i  wysokości 40cm 
Nowoprojektowane ławy posadowić na głębokości istniejących stóp fundamentowych fundamentów 
 (-1,35m – wg projektu archiwalnego).   
Pod fundamentami zaprojektowano warstwę chudego betonu grubości 10 cm. 
W razie stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych lub naruszonych, należy je wybrać  
i zastąpić chudym betonem. 
 
Zalecenia dot. fundamentów 

• Roboty ziemne prowadzić zgodnie z PN-68/B-06050 zwracając szczególną uwagę na 
prawidłowe zabezpieczenie ścian wykopów; 

• Dla zabezpieczenia dna wykopu przed wodą gruntową i opadową należy na  dnie wykopu 
zostawić 30 cm warstwę gruntu zdejmowaną bezpośrednio przed betonowaniem; 

• Naruszone i rozmoczone warstwy gruntu należy usunąć i zastąpić je warstwą betonu B10; 
• Wykopy w sąsiedztwie istniejącego budynku realizować z pełną ostrożnością, a przy 

odsłonięciu w wykopie spodu fundamentu, dalsze prace prowadzić w odcinkach o szerokości 
1,00 m; 

• Bezwzględnie należy kontrolować zgodność występujących gruntów i ich stanu w wykopie  
z dokumentacją geotechniczną oraz zagęszczenie zasypek wykopów; 
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• Przy zasypywaniu ścian fundamentowych należy zwrócić szczególną uwagę na ich 
równomierne zasypywanie z obu stron jednocześnie. Zasypywać gruntem rodzimym z 
jednoczesnym zagęszczaniem.  

 
5.5. Nadproża w ścianach projektowanych  
W ścianach murowanych projektuje się nadproże  z prefabrykowanych, żelbetowych beleczek  
typu L – 19. 
 
5.6. Strop nad pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej 
Zaprojektowano strop gęstożebrowy belkowo-pustakowe. Stropy te składają się z kratownicowych belek 
stropowych, pustaków z betonów keramzytowych i betonu B-25 układanego na budowie. Zaprojektowano 
strop typu Teriva I Bis, grubości 26,5cm, o rozstawie belek 45cm. Z uwagi na rozpiętość powyżej 4,0 m 
zaprojektowano dodatkowo żebra rozdzielcze, zbrojone prętami po 2#12 ze stali A-IIIN. 
Długość oparcia belek na podporach stałych powinna wynosić minimum 8 cm. Oprócz podpór stałych 
należy stosować także podpory montażowe, których liczba zależy od rozpiętości stropu –jedna podpora 
przy rozpiętości stropu do 3,80 m, dwie przy rozpiętości od 4,00 do 7,00m. Podpory montażowe należy 
ustawiać w równych odstępach pod węzłami dolnego pasa kratownicy. Przed ułożeniem belek, podpory 
stałe i montażowe powinny być wypoziomowane. 
Układając belki należy sprawdzić ich rozstaw poprzez ułożenie między nimi po jednym pustaku przy 
każdym końcu. 
Wieńce 
W poziomie oparcia stropów, na ścianach konstrukcyjnych zaprojektowano obniżone wieńce żelbetowe 
o szerokości 18cm i wysokości 30,5cm. Wieńce należy wykonać z betonu B-25, zbrojonego  prętami ze 
stali A-III N. 
 
5.7. Renowacja i wykonanie nowych kanałów technologicznych 
Istniejące kanały betonowe uszczelnić masą uszczelniającą.  
Nowe kanały o głębokości 40cm i 80cm i zróżnicowanej szerokości, zaprojektowano jako wylewane „na 
mokro” z betonu B25, na warstwie chudego betonu B10 gr. 10cm. Ścianki i dno kanału gr 15cm. Okucie 
kanału stanowi kątownik zimnogięty L50x50x5 zakotwiony w ściankach poprzez wąsy stalowe z 
płaskownika 20x2mm przyspawane co max 1,0m, z tym ,że min dwie na jednym odcinku kątownika.   
Ponadto należy wykonać hydroizolację dna i ścian kanałów istniejących i projektowanych.  
Przekrycie kanałów z krat pomostowych, ażurowych, metalowych (wysokość płaskownika nośnego 
35mm).  
Dno kanałów wykonać ze spadkiem w kierunku istniejącego odwodnienia.  
UWAGA: zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu kanałów w sąsiedztwie istniejących 
słupów i stóp fundamentowych. 
 
5.8. Stolarka okienna 

W części technologicznej stolarka okienna jest nowa wykonana z profili PCV, nie planuje się 
więc wymiany istniejących okien.  
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W budynku pomocniczym stolarka okienna jest nowa wykonana z profili PCV . Wyjątkiem są 
okna w dawnym pomieszczeniu agregatu prądotwórczego, gdzie jest stolarka okienna w złym stanie 
technicznym i planuje się jej wymianę na nowe z profili PCV, wielokomorowe, z szybą zespoloną w 
kolorze białym. Istniejące wymiary zachować. 

Nową stolarkę okienną projektuje się w nowych ścianach wewnętrznych wydzielających 
pomieszczenie rozdzielni elektrycznej w hali technologicznej.  Należy zamontować okna uchylno - 
rozwieralne z profili PCV w kolorze białym.  

Ponadto projektuje się poszerzenie otworu okiennego w szatni.  Poszerzony otwór wykonać wg. 
pkt. 6.5. Następnie zamontować okno uchylno - rozwieralne z profili PCV w kolorze białym 

Istniejące kraty w magazynie oczyścić, zagruntować i pomalować na kolor brązowy farbą 
ochronną. 
Wykonawca jest zobowiązany do pomiaru otworów przed wykonaniem stolarki.  
Po montażu okien wykonać uzupełnienia tynku na ościeżach wraz z malowaniem.   

Istniejące podokienniki zewnętrzne  z blachy stalowej wymienić na nowe z blachy stalowej 
cynkowanej powlekanej w kolorze dostosowanym do stolarki okiennej. Brakujące podokienniki 
wymienić.  

Parapety wewnętrzne dla nowoprojektowanych okien wymienić na nowe z PCV w kolorze 
dostosowanym do koloru stolarki.   

 
5.9. Stolarka drzwiowa 
W budynku pomocniczym oraz w hali technologicznej stolarka wymienić drzwi zgodnie z zestawieniem 
stolarki.  
Dopuszcza się zachowanie istniejącej stolarki i jej przemalowanie po uprzednim uzgodnieniu  
z inwestorem.  
Projektuje się wymianę drzwi do węzła sanitarnego, z uwagi na to, że nie spełniają obowiązujących 
norm dotyczących szerokości. Ponadto planowane jest wykonanie nowego otworu drzwiowego 
pomiędzy szatnią o kompleksem sanitarnym oraz montaż drzwi do sanitariatów w nowoprojektowanych 
ścianach działowych oraz do montaż drzwi do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej.  
Zamontować drzwi wewnętrzne drewniane i z PCV wg. zestawienia stolarki.  
Wykonawca jest zobowiązany do pomiaru otworu przed wykonaniem stolarki.  
Po montażu stolarki drzwiowej wykonać uzupełnienia tynku na ościeżach wraz z malowaniem. 
 
5.10. Tynki wewnętrzne 
We wszystkich pomieszczeniach tynki oczyścić, uzupełnić ubytki i zakleić pęknięcia. Zatynkować 
wszystkie ubytki tynku powstałe na skutek wykucia bruzd, uchwytów itp.  Następnie wykonać gładź 
gipsową i zagruntować.  
 
5.11. Roboty okładzinowe 
We wszystkich pomieszczeniach skuć istniejące płytki, podłoże oczyścić. Projektuje się oblicowanie  
ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej do wysokości 2,0m w hali technologicznej, toaletach i 
pomieszczeniu socjalnym. Wielkość oraz kolorystykę płytek i fug dobrać do koloru ścian  
i uzgodnić z Inwestorem.  
Styki urządzeń sanitarnych z okładziną uszczelnić silikonem.  
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5.12. Roboty posadzkowe 
We wszystkich pomieszczeniach skuć istniejące posadzki, podłoże oczyścić. Następnie wykonać 
warstwę wyrównującą gr. min 2mm. Po wyschnięciu podłoże zagruntować i zaizolować folią w płynie i w 
budynku pomocniczym docieplić styropianem gr 10cm. Następnie wykonać wylewkę cementową (w hali 
technologicznej i magazynach wzmocnioną włóknem rozproszonym).  Posadzki wykonać z gresu na 
kleju. W pomieszczeniu hali technologicznej wykonać posadzki antypoślizgowe R12 ze spadkiem 1%  
w kierunku kanałów technologicznych.  
Wielkość oraz kolorystykę płytek i fug dobrać do koloru ścian i uzgodnić z Inwestorem.  
Styki urządzeń sanitarnych z posadzką uszczelnić silikonem.  
Miejsce styku posadzki z kanałami i fundamentami oddzielić listwą dylatacyjną z PCV lub aluminium. 
 
5.13. Roboty malarskie 

W części technologicznej zauważono liczne, duże ubytki w tynku spowodowane wymianą stolarki 
okiennej oram montażem nowych nadproży i konstrukcji wsporczych pod okna. W zawiązku z tym 
przestrzeń wokół otworów okiennych należy osiatkować i otynkować.   

Ponadto w stropodachu hali technologicznej odnotowano odspojenia otulin prętów zbrojenia, 
spowodowane wilgotnym środowiskiem oraz znaczną amplitudą temperatur którym poddany jest obiekt. 

Planuje się uzupełnianie ubytków betonu płyt i elementów konstrukcyjnych stropodachu  środkami 
do rekonstrukcji żelbetu wybranego Dostawcy z atestem . Odspojenia się otulin pręty zbrojenia oczyścić  
z rdzy i wykonać rekonstrukcję środkami jak wyżej. Powiadomić Projektanta w przypadku natrafienia na 
znaczne ubytki stali zbrojeniowej - powyżej  10 % średnicy. Ponadto wykonać wypełnianie szczelin  
i pęknięć zaprawami drobnoziarnistymi adekwatnie do ich szerokości. 

Sufity i ściany po naprawie, oczyszczeniu, uzupełnieniu tynku zagruntować i pomalować farbą 
emulsyjną lub akrylową. Sufity na biało, ściany na biało lub w jasnych kolorach. Kolorystykę uzgodnić  
z Inwestorem.  
Przed położeniem powłok malarskich zlikwidować istniejące lamperie.  
 
5.14. Remont docieplenie elewacji i fundamentów 
W budynku pomocniczym projektuje się remont elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych 
metoda „lekką – mokrą”.  

W części pomocniczej przed przestąpieniem do prac termoizolacyjnych należy skuć luźny tynk, 
uzupełnić ubytki i zakleić pęknięcia. Ściany zewnętrzne docieplić warstwą styropianu gr. 15cm na 
zaprawie klejowej. Jako wykończenie wykonać tynk cienkowarstwowy akrylowy w kolorze białym lub 
innym uzgodnionym z Inwestorem na podkładzie zbrojonym tkaniną szklaną.  

Część technologiczna została uprzednio docieplona styropianem i częściowo wykonano 
podkład zbrojony tkaniną szklaną pod tynk. Należy dokończyć prace termomodernizacyjne tej części 
budynku poprzez wykonanie podkładu zbrojonego tkaniną szklaną w części niewykończonej (ściana 
podłużna z łącznikiem)  oraz na całości ścian wykonać tynk cienkowarstwowy akrylowy w kolorze 
białym lub innym uzgodnionym z Inwestorem  

Na wszystkich ścianach  fundamentowych po oczyszczeniu i uzupełnieniu zaprawą 
wyrównującą, wykonać systemowa hydroizolację oraz termoizolacje ze styropianu ekstrudowanego gr. 
15cm. Na cokole dodatkowo wykonać mozaikowy tynk żywiczny w kolorze ciemny brąz. 
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Wykopy w trakcie termoizolacji ścian fundamentowych realizować z pełną ostrożnością. Prace 
prowadzić w odcinkach o szerokości max 1,00 m 

Projektuje się wykonanie betonowej opaski wokół budynku – szczelnej z betonu B-30 o szerokości 
50cm, dylatowanej.  

 
5.15.  Remont pokrycia dachowego 
Projektuje się zdjęcie starej papy i położenie nowego pokrycia ze styropapy zarówno na budynku hali 
technologicznej jak i budynku pomocniczego.  
Po zdjęciu pokrycia, należy ocenić stan podłoża i uzupełnić ewentualne ubytki i spękania, następnie 
zdemontować obróbki blacharskie.  Nowe ocieplenie stropodachu projektuje się z płyt styropianu 
laminowanego obustronnie papą asfaltową typu PS o gr. 15cm w części technologicznej i gr 20cm w 
części pomocniczej. Podłoże pod płyty izolacyjne powinno być czyste, suche i zagruntowane emulsją 
asfaltową. Do zagruntowanego podłoża przykleić płyty izolacyjne styropapy lepikiem asfaltowym bez 
wypełniacza, stosowanym na gorąco. Lepik rozprowadza się  na powierzchni płyty izolacyjnej, a 
następnie stroną pokrytą lepikiem dociska się do podłoża i boków już ułożonych. Należy zwrócić uwagę, 
aby kierunek ułożenia zakładów był zgodny z kierunkiem spadków. Na ociepleniu należy przykleić 
lepikiem na gorąco warstwę podkładową papy na welonie z włókien szklanych i papę wierzchniego 
krycia.  
Papę układać prostopadle do okapu i zgrzewać na całej powierzchni. Zakłady boczne o szerokości 
pasa pozbawionego posypki należy zgrzać oraz docisnąć rolką tak, aby nastąpił wypływ bitumu. 
Zakłady czołowe należy zgrzać na szerokości 15cm.  Przy kominach i wentylatorach dachowych 
zastosować stosowne kontrspadki. Przy ścianach attykowych papą kryć  powierzchnię poziomą, na 
pionowej krawędzi zastosować obróbkę blacharską.   
Obróbki blacharskie attyk oraz daszków nad wejściami wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 
0,55mmw kolorze ciemny brąz. Blacha powinna wystawać poza lico ściany min. 40mm i posiadać 
odpowiednio ukształtowane krawędzie zabezpieczające ścianę przed zaciekami wody.  Pozostałe 
obróbki wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm.  
Projektuje się wymianę istniejących rynien i rur spustowych. Stare rynny i rury spustowe wykonane  
z blachy stalowej ocynkowanej zastąpić nowymi, systemowymi z PVC w kolorze ciemny brąz 
zachowując średnice.   
Ponadto, z uwagi na liczne ubytki i spękania cegieł, projektuje się przemurowanie kominów z cegły 
pełnej z zachowaniem istniejących wymiarów.  
 
5.16. Otwory w przegrodach i istniejącym stropie 
Wszystkie nowoprojektowane przejścia  przez stropy na instalacje wykonywać w istniejących szachtach 
lub wykuwając otwory w płycie stropu nie naruszając żeber nośnych tego stropu.  
 
5.17. Fundamenty pod urządzenia i zbiorniki 
W/w elementy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.  
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6. Opis prac remontowych – komora wejściowa i schody terenowe 
6.1. Rozbiórka schodów terenowych 
Rozbiórkę tych elementów dokonać poprzez usuwanie poszczególnych obrzeży trawnikowych 
począwszy od góry. Skarpę zabezpieczyć przed zsunięciem się gruntu 
 

6.2. Schody terenowe na skarpie obsypki zbiorników retencyjnych 
Zaprojektowano schody terenowe z betonu B25 jako płytę na „ubitym podłożu” grubości 12cm, zbrojoną 
prętami ze stali AIIIN. Płyty wykonać na warstwie chudego betonu B10 gr. 10cm. 
Istniejącą balustradę zachować.  
 

6.3.  Renowacja istniejącej balustrady 
Elementy stalowe oczyścić do stopnia czystości powierzchni Sa 2,5 i pomalować zestawem farb 
antykorozyjnych. 
Trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego powinna wynosić minimum 10lat.  
 

6.4. Roboty malarskie 
Sufity i ściany po oczyszczeniu i uzupełnieniu tynków zagruntować i pomalować farbą emulsyjną lub 
akrylową. Sufity na biało, ściany na biało lub w jasnych kolorach. Kolorystykę uzgodnić z Inwestorem.  
 

6.5. Stolarka drzwiowa 
Istniejącą stolarkę przemalować.  
 

7. Uwagi 
• wszystkie wymiary zweryfikować na budowie; 

• przed przystąpieniem do robót należy wykonać przegląd kominiarski istniejących przewodów 
wentylacyjnych; 

• wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne dopuszczające je do 
zastosowania w budownictwie; 

• kolorystykę stolarki oraz sufitów i ścian uzgodnić z Inwestorem; 
• wielkość oraz kolorystykę płytek ścinanych, terakoty i fug dobrać do koloru ścian i uzgodnić  

z Inwestorem.; 

• obecnie projektowany remont nie  narusza istniejącej konstrukcji budynku 
• roboty wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, sztuką 

budowlaną i z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

8. Ocena stanu technicznego istniejącego obiektu  
W trakcie przeglądu zasadniczych elementów konstrukcyjnych budynków  nie stwierdzono rys i pęknięć 
wskazujących na przeciążenie lub nierównomierne osiadanie obiektu. 
W hali technologicznej zaobserwowano  odspojenia otulin prętów zbrojenia w elementach konstrukcji 
dachu. Są one spowodowane wilgotnym środowiskiem oraz znaczną amplitudą temperatur którym 
poddany jest obiekt. Ocenia się że te uszkodzenia nie zagrażają bezpieczeństwu  budynku lecz   
w trakcie dalszej eksploatacji procesy te mogą doprowadzić do znacznej degradacji głównych 
elementów konstrukcji dachu. Konieczne jest zatem wykonanie prac naprawczych, które zabezpieczą 
odkryte pręty zbrojeniowe przed korozją.    
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Pozostałe rysy i spękania mają charakter niekonstrukcyjny i ograniczają się do uszkodzeń warstw 
wykończeniowych.  
Po  przeanalizowaniu dostępnych materiałów, stwierdza się, że budynek ten jest użytkowany bez 
zasadniczych zmian, powodujących zmiany w konstrukcji. 
Obecnie projektowany remont nie  narusza istniejącej konstrukcji budynku  za wyjątkiem wykonania 
przekuć  nowoprojektowanych otworów okiennych i  drzwiowych w istniejących ścianach.  
Ocenia się stan techniczny budynku jako dobry, nie powodujący zagrożenia  dla użytkowników 
tego obiektu ani obniżenia jego przydatności do użytkowania po planowanym remoncie. 
 

II. Obliczenia 
Poz. 1.0. Strop nad pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej 
Zaprojektowano strop gęstożebrowy  Teriva  I Bis wysokości 26,5cm. Belki w rozstawie 45cm. 
 
Obciążenia na m2: 

- ciężar stropu  3,57 kN/m2 x 1,1 
- użytkowe  2,00 kN/m2 x 1,5 

  5,57 kN/m2  
Obciążenie charakterystyczne ponad ciężar własny kontr.: 

Qk = 2,0 kN/m2 < 6,23 kN/m2 = Qkdop. 
Obciążenie charakterystyczne całkowite: 

Qk = 5,57kN/m2 < 7,21 kN/m2 = Qkdop. 
Obciążenie obliczeniowe ponad ciężar własny kontr.: 

Qo = 6,93kN/m2 < 8,46 kN/m2 = Qodop. 
 
Poz. 3.0. Nadproża w ścianach istniejących 
Poz. 3.1. Nadrpoże drzwiowe l=0,80 
Przyjęto nadproże jak w poz. 3.2.  
Poz. 3.2. Nadproże okienne l=1,8m 
Zestawienie obciążeń na dach: 
- papa 3 x 0,06 = 0,18kN/m2 γf =1,2 

- styropian 0,20 x 0,45= 0,09kN/m2 γf =1,2 
- gładź cem. 0,02 x 21,0=  0,42kN/m2 γf =1,3 
- płyty korytkowe  0,96kN/m2 γf =1,1 
- ścianki ażurowe  0,50kN/m2 γf =1,2 
- wełna min. 0,08 x 2,0 = 0,16kN/m2 γf =1,2 
- gładź cem. 0,01 x 21,00 = 0,21kN/m2 γf =1,3 
- płyty kanałowe  3,65kN/m2 γf =1,1 
- tynk 0,015 x 19,0 = 0,28kN/m2 γf =1,3 
  6,45 kN/m2 γf =1,2 
 
- śnieg/technologiczne  5,0kN/m2 γf =1,5 
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Zestawienie obciążeń na element: 
- stałe ze stropu 6,45 x 0,5 x 3,75= 12,10kN/m γf =1,2 

- zmienne ze stropu 5,0 x 0,5 x 3,75= 9,37kN/m γf =1,5 
- mur 0,24x 24,0 x 0,65=  3,12kN/m γf =1,1 
- styropian 0,20 x 0,45 x 0,65= 0,04kN/m γf =1,2 
- tynk 0,015 x 2 x 19,00 x 0,65= 0,37kN/m γf =1,3 
  25,00 kN/m  
 

1 2

1,800 H=1,800

 
 
OBCIĄŻENIA:   

1

12,1 12,19,4 9,4
3,5 3,5

 
 
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
------------------------------------------------------------------ 
Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,20 
  1    Liniowe       0,0       12,10     12,10     0,00    1,80 
 
Grupa:  B  ""                            Zmienne    f= 1,50 
  1    Liniowe       0,0        9,37      9,37     0,00    1,80 
 
Grupa:  C  ""                            Zmienne    f= 1,20 
  1    Liniowe       0,0        3,53      3,53     0,00    1,80 
 
OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 
------------------------------------------------------------------ 
Grupa:                              Znaczenie:     d:    f: 
------------------------------------------------------------------ 
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Ciężar wł.                                               1,00 
A -""                              Zmienne    1   1,00   1,20 
B -""                              Zmienne    1   1,00   1,50 
C -""                              Zmienne    1   1,00   1,20 
 
MOMENTY:    

1

13,4

 
TNĄCE:      

1

29,8

-29,8

29,8

-29,8

 
SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABC 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 
------------------------------------------------------------------ 
  1      0,00     0,000           -0,0         29,8          0,0 
         0,50     0,900           13,4*         0,0          0,0 
         1,00     1,800           -0,0        -29,8          0,0 
------------------------------------------------------------------ 
                                        * = Wartości ekstremalne 
Przekrój: 2 I 140 

 

Wymiary przekroju:  

I 140   h=140,0  g=5,7  s=66,0  t=8,6  r=5,7. 

Charakterystyka geometryczna przekroju:   

Jxg=1146,0  Jyg=985,4  A=36,60  F=18,3  Jx=573,0  
Jy=35,2  i1=1,40  is=5,8  Jw=1519,4  Jt=4,3. 

Materiał: St3SX .   
Wytrzymałość  fd=215 MPa  dla  g=8,6. 

x X

Y

y

140,0

166,0
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Nośność przekroju na zginanie: 

- względem osi X  

 MR = ψ Wc fd = 1,000×163,7×215×10-3 = 35,2 kNm 

 

Współczynnik zwichrzenia dla  λ L = 0,000  wynosi  ϕL = 1,000 

Warunek nośności (54): 

  

M

M

x

L Rxϕ
 =  13,4

1,000×35,2 = 0,381 < 1
 

Stan graniczny użytkowania: 

 Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą: 

  amax = 1,5 mm  

agr = l / 500 = 1800 / 500 = 3,6mm 

   amax = 1,5 < 3,6 = agr  
 

III. Informacja BIOZ 
OBIEKT :  STACJA UZDATNIANIA WODY  W  GOSTKOWIE 

 
UŻYTKOWNIK :   

Gminny Zakład Komunalny 
z/s w Gostkowie 
87-148 Łysomice 

 

1. Zakres i kolejność wykonywania robót dla zamierzenia projektowego 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy na przeprowadzenie prac 
remontowych SUW i prac ogólnobudowlanych na obiekcie istniejącej stacji uzdatniania wody i ujęć 
wody zlokalizowanych na działkach nr 220/1, 302/1 i 299/1 obr. Gostkowo. 
Ze względu na zły stan technologiczny instalacji i urządzeń, stacja wymaga pilnych prac remontowych. 
Proponowana kolejność robót remontowych: 

• organizacja i urządzenie placu budowy przez Wykonawcę; 
• wykonanie zabezpieczeń i oznakowań na terenie objętym niniejszym zamierzeniem 

inwestycyjnym; 

• roboty rozbiórkowe; 

• remont pokrycia dachowego 

• wykonanie nowych ścian i stropu 
• renowacja istniejących i wykonanie nowych kanałów technologicznych; 

• naprawa tynków wewnętrznych; 

• osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej; 

• remont elewacji 

• roboty posadzkowe; 
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• okładziny ścian; 

• roboty malarskie; 
 

1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
• objęty niniejszym opracowaniem budynek stacji uzdatniania wody; 

 

2. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
• kable elektroenergetyczne i teletechniczne; 

• studnie żelbetowe zagłębione w gruncie; 

• praca na wysokości podczas robót remontowych; 
Poza sieciami zinwentaryzowanymi na mapach, mogą występować sieci niezinwentaryzowane, 
stwarzające zagrożenie dla ludzi wykonujących prace budowlane.    
 

3. Zagrożenia występujące w czasie realizacji robót 
• Prace rozbiórkowe prowadzone metodą tradycyjną: skala zagrożenia -ryzyko średnie i duże. 
• Rodzaj zagrożenia:  

- porażenie prądem 
- podrażnienie błon śluzowych; 
- uszkodzenie głowy; 
- przygniecenie; 
- upadek z wysokości; 
- uszkodzenie kończyn i oczu; 

 

4. Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie prac 
remontowych 
a. Przed przystąpieniem  do  robót należy ogrodzić teren budowy - wysokość ogrodzenia powinna 

wynosić co najmniej 1,50 m; 
b. Wyznaczyć strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 

przedmiotów,  oznakować ją i ogrodzić balustradami w odległości nie mniejszej niż 6m od 
budynku; 

c. Wyznaczyć miejsca na składowanie materiałów z rozbiórki; 
d. Wyposażyć wszystkich pracowników na budowie w kaski i obuwie ochronne; 
e. Podczas wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie sprzętu ochrony 

osobistej takiej jak : 
- szelki bezpieczeństwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do stałych punktów 

konstrukcyjnych; 
- szelki bezpieczeństwa z aparatami bezpieczeństwa; 
- hełmy ochronne przeznaczone do prac na wysokości; 

f. Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyższeniach należy zapewnić: 
- stabilność rusztowania i pomostów o odpowiedniej wytrzymałości z zabezpieczeniem 

przed nieprzewidzianą zmiana położenia; 
- zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojściach do stanowiska pracy; 
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g. Podczas mechanicznego załadunku materiałów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, 
w której znajduje się kierowca , jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynność kierowca 
jest zobowiązany opuścić kabinę; 

h. Przy stosowaniu elektronarzędzi należy zwrócić uwagę, aby były one sprawne i zasilane dobrze 
zaizolowaną instalacją elektryczną; 

i. Przebieg robót powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p. poż. pod 
nadzorem osób upoważnionych; 
 

5. Sposoby prowadzenia instruktażu dla pracowników. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych jest zobowiązany opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych 
przez nich robót. Instrukcja powinna być opracowana w oparciu o przepisy zawarte w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
 

6. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  
z wykonywanych robót budowlanych 
a. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa   

 i higieny pracy, używając  sprawnych technicznie narzędzi i atestowanych materiałów zgodnie 
z  ich specyfikacjami. 

b. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik 
budowy) umieścić należy wykaz zawierający adresy i numery telefonów najbliższego punktu 
lekarskiego, straży pożarnej i posterunku policji. W pomieszczeniu tym umieścić należy punkt 
pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika . 

c. W pomieszczeniu socjalnym umieścić kaski ochronne oraz inne niezbędne zabezpieczenia w 
tym pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokości. 

d. Wyposażyć wszystkich pracowników na budowie w kaski i obuwie ochronne; 
e. Teren planowanej rozbiórki należy ogrodzić, ogrodzenie należy oznakować na planie terenu 

budowy. Barierki wykonać z desek krawężnikowych o szer.15cm, poręcze umieszczać na 
wysokości 1,1m.  

f. Na terenie budowy należy rozmieścić tablice ostrzegawcze i za pomocą tablic informacyjnych 
wyznaczyć drogę ewakuacyjną, którą należy oznaczyć na planie terenu budowy. 

g. Elektryczne rozdzielnice budowlane zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
h. Stosować rusztowania posiadające atest, pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla 

zatrudnionych oraz składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, konstrukcję 
dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, siatkę ochronną, bezpieczną 
komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy. 

i. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10m/s, należy roboty przerwać. 
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IV. Rysunki 
Rys. B/1     Rzut fundamentów 
Rys. B/2     Rzut montażowy przyziemia 
Rys. B/3     Rzut dachu 
Rys. B/4 Przekrój A – A i B-B 
Rys. B/5 Elewacje 
Rys. B/6 Zestawienie stolarki  
Rys. B/7 Projektowane kanały w hali filtrów 
Rys. B/8 Rzut stropu nad pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej 
Rys. B/9 Nadproża w ścianach istniejących 
Rys. B/10   Konstrukcja wsporcza ściany 
Rys. B/11 Komora wejściowa i schody terenowe  
 
 
 
 
 

 
 


