Przebudowa drogi gminnej nr 100634C Zakrzewko — Gostkowo, ETAP Il

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 100634C
Zakrzewko — Gostkowo, ETAP — II, gm. Lysomice

1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje: przebudowe drogi gminnej
nr 100634C Zakrzewko — Gostkowo, ETAP — II, o diugosci 614,00 m

na terenie gminy Lysomice.

2. Podstawa opracowania

Projekt drogi opracowano na podstawie:

2.1. Planu zagospodarowania terenu

2.2. Planu sytuacyjno — wysokosciowego w skali 1 : 500 opracowanego
przez firme Ustugowo-Handlowg ,GEOTUR” Juliusz Woijtiuk, 87-
148 tysomice -Turzno, ul. Toruhska 76, geodeta uprawniony inz.
Juliusz Woijtiuk

2.3. Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2
marca 1999r w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430)

2.4. Wytycznych Inwestora

2.5. Pomiarbw uzupetniajgcych wykonanych przez projektanta

niniejszego opracowania.

3. Lokalizacja obiektu
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Przebudowywany odcinek drogi gminnej tgczy droge powiatowg nr
2028 Zakrzewko - Tylice w miejscowosci Zakrzewko z drogg powia-

towg nr 2011 Turzno - Papowo Torunskie w miejscowosci Gostkowo.

4. Stan istniejacy

Istniejgca droga o nawierzchni tluczniowej, posiada liczne
nierdbwnosci oraz nienormatywne spadki poprzeczne. Z uwagi na
wykorzystanie drogi jako dojazdu do zabudowy mieszkaniowej,

przebudowa jest w petni uzasadniona.

5. Warunki gruntowo - wodne

Wykonane badania podtoza gruntowego wykazaty, ze teren zalegajg

grunty piaszczyste , piaszczysto — gliniaste i gliniaste.

6. Zalozenia techniczne

Dla przebudowywanej drogi przyjeto nastepujgce zatozenia
techniczne:

- KR-1

- Droga VIl klasy technicznej;

- Szerokos¢ jezdni 5,00 m;

- Szeroko$¢ korony 7,00 m

- Predkos$¢ projektowa 40 km / h

7. Trasy, przekroje, niwelety

Projektuje sie szerokosc¢ jezdni 5,00 m o przekroju daszkowym i
spadku poprzecznym i = 2 %, oraz obustronne pobocze o szerokosci
1,00 m i spadku poprzecznym i = 3 %.

Spadki podtuzne niwelety mieszczg sie w granicach normatywu.
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Na planie sytuacyjno — wysokos$ciowym pokazano geometrie drogi w
planie, szerokos$¢ jezdni wraz z poboczami, usytuowanie zjazdow na

posesje oraz spadki poprzeczne jezdni.

8. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Nawierzchnie jezdni zaprojektowano o nastepujgcej konstrukcji:
» warstwa Scieralna mineralno — bitumiczna grub. 4 cm, AC 11S
» warstwa wigzgca mineralno — bitumiczna grub. 4 cm, AC 16W
* gorna warstwa podbudowy z gruzu betonowego 2-31,5 mm,
grub. 10 cm
* dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego 31,5-63 mm,
grub. 20 cm

» warstwa odcinajgcg z piasku grub. 10 cm

Utwardzenie pobocza wykona¢ z mieszanki gruzu betonowego
sortowanego i pospotki frakcji O - 31mm grub. 10 cm
w proporcji 1:1, utozonej na warstwie odcinajgcej z piasku

grub. 10 cm.

Gruz betonowy nie moze zawiera¢ elementéw ceramicznych i in-

nych zanieczyszczen.

9. Zjazdy do posesiji

Zjazdy do posesji projektuje sie o nastepujgcej konstrukcji:
» warstwa Scieralna mineralno — bitumiczna grub. 4 cm
» warstwa wigzgca mineralno — bitumiczna grub. 4 cm
* gorna warstwa podbudowy z gruzu betonowego 2-31,5 mm,
grub. 10 cm
» dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego 31,5-63 mm,
grub. 20 cm
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» warstwa odcinajgca z piasku grub. 10 cm

10. Odwodnienie drogi

Odwodnienie drogi zaprojektowano poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne przebudowywanej jezdni i poboczy do
istniejgcych rowdw przydroznych.

11. Istniejace uzbrojenie podziemne.

Skrzynki do zasuw oraz wtazy do istniejgcych studni
uzbrojenia podziemnego wyréwnac do projektowanych rzednych
nawierzchni.

Roboty ziemne w strefie ochrony kabli Telekomunikacji Polskiej

S.A., kabli energetycznych wykona¢ sposobem recznym.

12. Roboty ziemne

llo§¢ robdét ziemnych zwigzanych z przebudowg ulicy
ogranicza sie do wykonania koryta pod jezdnie, istniejgce i projek-
towane zjazdy do posesji oraz odtworzenie rowdw przydroznych.
Nadmiar ziemi wywieS¢ na odktad. Roboty ziemne wykonaé do
rzednej koryta pod nawierzchnie jezdni. Roboty ziemne wykonac
zgodnie z BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe ,Roboty
ziemne.”
Podtoze nalezy doprowadzi¢ do wskaznika zageszczenia 0,98
szczegolnie w miejscach gdzie byty robione wykopy pod uzbrojenie
podziemne.

13. Wplyw inwestyciji nha srodowisko
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Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarze NATURA
2000.

Projektowana nawierzchnia nie bedzie wywierata niekorzystnego
wptywu na stan srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci wod
gruntowych, a uzyty materiat do jej przebudowy nie bedzie
szkodliwy dla srodowiska. Aby ograniczy¢ niekorzystny wptyw na
Srodowisko w trakcie wykonywania robét oraz ochrone stanu
istniejgcego, nalezy szczegdlnie zwréci¢ uwage na sprawnoscé
techniczng sprzetu uzytego do budowy i transportu technologicz

nego.

14. Informacja o obszarze oddzialywania

Na podstawie art. 20 ust.1 pkt 1lit.c) oraz art. 3 pkt 20), w
zwigzku z art.28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze obszar
oddziatywania obiektu obejmuje nastepujgce dziatki: 43, 48/1,
49/6, 49/4, 49/1, 50/1, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4.

Przebudowa drogi gminnej nie bedzie wywierata Zzadnego
niekorzystnego wptywu w obszarze oddziatywania i zamyka sie w
granicach dziatek przeznaczonych na inwestycje tj. 43, 48/1, 49/6,
49/4, 49/1, 50/1, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu
o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiekiu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Do przepisow
odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy
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15.

16.

techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy
dotyczgce m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego,
ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i
przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji
RP sg zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze
dziatania organow, ktore je ustanowity.

Projektowana  nawierzchnia nie  spowoduje  zwiekszenia
zanieczyszczenia powietrza, hatasu, a takze nie bedzie
powodowa¢ ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja nie bedzie wywierata zadnego
niekorzystnego wptywu w obszarze oddziatywania, wrecz
przeciwnie zniweluje obecnie wystepujgce niedogodnosci zwigzane
z hatasem pojazdéw mechanicznych i emisjg spalin. Nie bedzie
miato réwniez miejsca ograniczenie uzytkowania obszaru

oddziatywania przez mieszkancow.

Bilans terenu

« Powierzchnia jezdni 3 070,00 m?

» Powierzchnia zjazdoéw 286,00 m?

Organizacija ruchu

Zgodnie z wytycznym inwestora projektuje sie wykonanie oznako-
wania poziomego oraz ustawienie oznakowania pionowego.

Oznakowanie pionowe:
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A-30 jeden znak
T-5 jedna tablica

Oznakowanie poziome:

P-7c linia krawedziowa przerywana waska.

Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

podczas realizacji obiektu budowlaneqo

1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ rea-
lizacji poszczegdlnych obiektéw.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdblnych elementow obejmuje:

- prace pomiarowe

- roboty ziemne

- wykonanie wykopéw pod projektowang droge

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

- sie€ kanalizacji teletechnichniczne;j

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty prowadzone w strefie czynnych kabli teletechnicznych

- czynny ruch kotowy

- korytowanie pod nowag konstrukcje nawierzchni

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

- wejscie 0osdb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢

wypadku,

- przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki,

samochody samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne - mozliwosé
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wypadku

- czynny ruch kotowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw

przebywajgcych bezposrednio na drodze

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi —

skaleczenia, sttuczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen
nadmierny hatas

drgania i wibracje — przy obstudze zageszczarek i wibratoréw,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego

brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach
mechanizméw

uzywanie nieodpowiednich, nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych

zawiesi

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot, instruktaz ogélny musi
by¢ prowadzony przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz

stanowi skowy osobny dla obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen,
ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé nastepujgce
elementy:

Instruktaz ogélny obejmujacy:

- przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany
w danym okresie, rodzaj zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych
pracownikow

- zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas
realizacji robot

- zapoznanie pracownikéw z organizacja robét oraz organizacja transportu
materiatow i organizacjg komunikacji

- wyznaczenie strefy zagrozen

- sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w
sprzet ochrony osobistej, oraz odziez ochronng

- sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robét

- przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i
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narzedziami ( dotyczy to pracownikéw, ktérzy po raz pierwszy beda
uzywac danego sprzetu )

- okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed
dostepem oséb postronnych

- instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji
robét i uzywania sprzetu budowlanego

Instruktaz stanowiskowy, ktéry obejmuije:

- sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w
niezbedny dla poszczegdinych pracownikdédw na danym stanowisku, sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronna.

- sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi,
wykorzystywanych do wykonywania robét na danym stanowisku,
zapoznanie pracownikow z instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego
obstugi zostali przydzieleni.

- przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ze szczeg6lnym zwréceniem uwagi na prawidtowosc¢ ich
uzytkowania

- instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzenia jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i
zycia w trakcie jego obstugi.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami,

wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz

doswiadczenie zawodowe, a takze przeszkolenie w zakresie metod
prowadzenia instruktazu.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne

uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie

udzielenia pierwszej pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca

telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajgcych

stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i

montazowymi.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

a)

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne:

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami

- w pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt
pierwszej pomocy z apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany

- sprzet ochrony indywidualnej

- narzedzia i sprzet budowlany atestowany, sprawny technicznie i
wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp

- tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez
barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas
wykonywania robot.

Srodki organizacyjne:

- zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem osdb
postronnych, np. poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwona,
oraz odpowiednie oznakowanie

- ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegdlnych
elementdw robot i terminarzem wykonywania prac o szczegdinym
zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich, aby w tym okresie zachowali
szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynnosci

- rob6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci

- zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy

- zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub

innych zagrozen.

UWAGA:
Przy projektowanym obiekcie nie wystepujg okolicznosci okreslone w
Art.21 a Ustawy Prawo Budowlane i Kierownik budowy nie jest

zobowigzany do sporzgdzenia Planu BIOZ
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Uwagi koncowe

1. Do robdét drogowych mozna przystgpi€é po zrealizowaniu uzbrojenia
projektowanego oraz przebudowie i zabezpieczeniu uzbrojenia istniejgcego.

2. Docelowa organizacja ruchu w wyniku przebudowy zmieni sie.

3. Istniejgca infrastruktura techniczna ( kable, przewody i rury )
zlokalizowane sa na gtebokosci wymaganej przepisami i nie
zostang naruszone podczas wykonywania koryta pod projektowa-

ng droge.
Opracowat:

Witodzimierz taganowski
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