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1 ST-WYMAGANIA OGOLNE.
1.1 WSTEP.

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Specyfikacja Techniczna Branzowa — Branza Architektoniczna, Konstrukcyjna, Sanitarna,Elekiryczna odnosi sie do
wymagan, dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane
w ramach zadania: '

,Punkt selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych z infrastrukturg towarzyszaca na dziatce nr 83/7 obreb Papowo
Torunskie, gmina Lysomice”.

11.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

1.1.3 Zakres Robét objetych ST.

Wymagania ogdlne nalezy rozumied i stosowad w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1ST Wymagania Ogolne.

2ST Roboty budowlane i drogowe.
3 ST Roboty sanitarne.

4 ST Roboty elektryczne.

1.1.4 Okreslenia podstawowe uzyte w ST.

Okreslenia podstawowe uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

—  Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania
polecen i innej korespondenc;ji technicznej, miedzy Inwestorem, Wykonawcg i projektantem.

—~  Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o kiorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

-~ Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

—  Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, sluzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot.

- Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow i Robot.

- Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Rohoét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

—  Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

-  Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

—  Odpowiednia ( bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

- Polecenia Inzyniera— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robét w formie pisemnej, dotyczacej
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe].

-  Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Raobdt.

—  Przedmiar Robdt — wykaz robot, z podaniem ilosci , w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

—  Teren robét — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.



1.1.5 Ogédlne wymagania dotyczace Robét,

Wykonawca Robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, ST,
postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

1.1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne punktow
pomiarowych oraz reperow, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru, Dokumentacje Projektowa i ST.

1.1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego, tj.: Przetargowg dokumentacjg projektows — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizaciji,
zakresu i charakteru rob6t zawarte w Dokumentacji Przetargowej (petna dokumentacja projektowa w okresie
przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Inzyniera).

Dokumentacje Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu Wykonawcy, ;.
dokumentaciji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

- Projekt organizacji budowy,

- Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

—  Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno — wykonawczg dla zrealizowanych robét —
umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosowanych ewidencjach zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

1.1.5.3 Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego, stanowig czg$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich
waznosci: o

- Specyfikacja Techniczna

- Dokumentacja Projektowa o
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. o
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.*
Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych 'dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku gdy, materialy lub Roboty, nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakosc elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy
Robot rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacego ruchu publicznego w sgsiedztwie Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i
organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robét na okres budowy, jesli taki jest
wymagany. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét, projekt organizacii ruchu powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce.

W czasie wykonywania Robot, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do rob6t, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caly okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Kontraktowsg.
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1.1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowad, w czasie prowadzenia Roboét, wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot, Wykonawca bedzie:
—  utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska, na terenie i wokot Teren Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spolecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstalych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegodlny wzglad na:
- lokalizacje baz, magazyndw, skiadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej. WWykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w.
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostepem osaéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat Robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, kidre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy wydane swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci na Srodowisko.

1.1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych wiascicielem tych urzadzen, potwierdzenie informacii,
dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktdre majg by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Dla terendéw budowy przylegajacych do terenow z zabudowg mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Wykonawca
zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujgcych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za
zajecie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wiascicieli za czasowe
zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Inzynier bedzie na biezgco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z
wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os, przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wladz na przewdz nietypowych wagowo
i gabarytowo tadunkdw.

1.1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez, dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaplacie i
sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
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1.1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do Robét, od
daty Rozpoczegcia do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia robét przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
utrzymywac Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé potwierdzone w taki sposob aby
budowla lub jej elementy, byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inzyniera, powinien rozpoczgé roboty
utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe, oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych, podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych, odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.1.5.13 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny:
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
—  biezace utrzymanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy i pieszy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazdéw /przejazdéw i organizacji ruchu, w tym:
- usunigcia niewbudowanych materialow i oznakowania,
- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.1.5.14 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisoéw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe, oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robét. T

1.1.5.15 Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg -
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Réznice pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawce i przediozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.1.5.16 Wykopaliska.

Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczno$¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wiasny koszt nadzér
archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkie wykopaliskach (monety, przedmioty warto$ciowe, budowle
oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ nadzér archeologiczny postepowaé dalej zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opéznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania rob6t iflub wysokosé kwoty, o ktdrg nalezy
zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.2 MATERIALY.,

1.21 Zrédia szukania materiatow.

Wszystkie zastosowane materialy uzyte do realizacji projektu musza pochodzié z krajow UE .

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan @
laboratoryjnych oraz préobki materiatow.



Zatwierdzenie partii materialdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposéb ciggly spelniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

1.2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz, na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty, przed rozpoczgciem eksploataciji zrédla. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw dla Robét. Humus i nadklad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i migjsc
pozyskiwania piasku i zwiru, bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu,
przy zakonczeniu Robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie
bedzie prowadzit w obrebie Terenu Budowy zadnych wykopow, poza tymi ktore zostaly wyszczegolnione w
Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

1.2.3 Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwérnie materiatowe mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatéow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bgdg zachowane nastepujgce
warunki:
- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekgji.
—  Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.

1.2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy rodzaj
Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezapfaceniem.

1.2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bgdg one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone, zachowaly swojg jakos¢ | wiasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego skiadowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

1.2.6 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow, w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

1.3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jednie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac, pod
wzgledem typow i ilosci, wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.




1.4 TRANSPORT.

1.4.1 Obowigzki.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.5 WYKONANIE ROBOT.

1.5.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$é zastosowanych
materiatow | wykonanych robét., za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci wszelkich
elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t, zostang
poprawione oraz Wykonawce na jego koszt. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badar materialéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

1.5.2 Polecenia Inzyniera.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane przez Wykonawce nie poznlej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod
grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. :

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru
zgodnosci dostarczanych materiatow i realizowanych robét z dokumentacja projektowa, ogélng specyfikacjg
techniczng oraz szczegolowg specyfikacjg techniczna. _

Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$é z warunkami podanymi w specyfikacji,
moze by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczony do uzycia bez badan.

Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawia na piémie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony
sposob wykonywania Robot, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawiera¢ czesé ogding i czesé szczegotows.

1.6.1.1 Czes$é ogdlna opisuje:

—~  organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

—  sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robot ,

- system (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoécig roboét,

-  wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi; ﬂ'

|



1.6.1.2 Czes¢ szczegdlowa opisuje dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzen pomiarowo- kontrelnych,

-  rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robét,

—  sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.6.2 Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnaé zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materialow oraz Robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialow
oraz Roboét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne badania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

1.6.3 Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé¢, z jednakowym prawdopodobienstwem,
wytypowane do badan. Inzynier moze polecic przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materiatéow, ktére budza
watpliwos¢ co do jakosci. Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do probek dostarcza Wykonawca.

1.6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowa¢ nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed
przystgpieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez
Inzyniera.

1.6.5 Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

1.6.6 Badania dokonywane przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u Zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na postawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i Robét z Dokumentacja Projektows i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych i dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

1.6.7 Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatoéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopuscié¢ do uzycia materiaty, ktore
posiadaja;
—  certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,




— deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslona w pkt 1 i
ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych sg wymagane ww. dokumenty przez ST, kazda partia materialow bedzie
posiadac¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby,
wynikami wykonanych przez niego badan. Materialy posiadajgce ww. dokumenty, a urzgdzenia —wazng legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodnos$c¢ ich wiasciwosci z ST, materiaty
takie lub urzadzenia, zostang odrzucone.

1.6.8 Dokumenty Budowy.

1.6.8.1 Dziennik Budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Wykonawce i Zamawiajgcego w okresie
od przekazania terenu Budowy, do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i
opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

—  date przekazania terenu budowy,

— date przekazania Dokumentacji Projektowe;],

— datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

—  przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych odbiordw
robot,

— wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,

-  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcym ogramczenlom lub
szczegdlnym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji prolektowe},

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych(pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robaét,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania i zabezpieczania robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przediozone Inzynierowi do

ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

1.6.8.2 Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w spos6b ciggly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Slepym
Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

1.6.8.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci robot. Dokumenty te stanowig
zatgezniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inzyniera.

\.
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1.6.8.4 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w poprzednich punktach nastepujgce dokumenty:
—  pozwolenie na budowe,
—  protokdt przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
—  protokot odbioru Robot,
—  protokoly z narad i ustalen,
-  korespondencije na budowie,

1.6.8.5 Przechowywanie dokumentow.

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
miejscu. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.7 OBMIAR ROBOT.

1.7.1 Ogdlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z Dokumentacja projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie

obmiaru z co najmniej 3 —dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub ST, nie zwalnia

Wykonawcy od ukoriczenia wszystkich robot. Bledy zostang poprawione wg. instrukgji Inzyniera, na pismie. Obmiar |
gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz

Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.7.2 Zasady okreslania ilosci Robhét i materiatow.

Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi, bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej. Objetosci bedg wyliczone w m3, jako diugosé pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére maja byé
obmierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

1.7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i bedg przez niego utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania Robot. Urzadzenia winne by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

1.7.4 Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokiadno$ci wg norm zatwierdzonych przez |
Inzyniera.

1.7.5 Czas przeprowadzania obmiaru. {

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku diuzszej
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu, przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

1.8 ODBIOR ROBOT.

1.8.1 Rodzaje odbioréw Robot.

W zaleznoéci od ustalers odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanego przez
Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:

-~ odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbior czesciowy,

- odbiér koncowy,

—  odbiér pogwarancyjny.
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1.8.2 Odbior Rohét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr tych robét polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacii,
ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek,
bez hamowania ogdinego postgpu Robot. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci Rob6t do odbioru
zgtasza WWykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

1.8.3 Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci Robot. Odbioru cze$ciowego Robot
dokonuje sig wg. zasad jak w pkt Odbiér Robot zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu.

1.8.4 Odbidr koncowy robét.

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakorczenie Robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwiocznym powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie
(Zamawiajgcego) Inzyniera. Odbior koricowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera, zakoriczenia Robét. Odbioru koricowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodnosci wykonania Rob6t z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koricowego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaler
przyjetych w trakcie odbioréw Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub
Robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korcowego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych Robét, w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych Robot, w stosunku
do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.8.5 Dokumenty do odbioru koricowego Robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Robét, jest protokot odbioru koricowego. Robét,
sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
—  Specyfikacje Techniczne,
—  recepty i ustalenia technologiczne,
—  Dziennik Budowy i Ksigegi Obmiaru (oryginaty),
—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbhudowanych materialow,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementdw robét,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W pazypadku gdy, wg komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét.
Wszystkie, zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce, beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i uzupetniajacych, wyznaczy Komisja.

1.8.6 Odbior pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad, stwierdzonych przy odbiorze koricowym i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnegj
obiektu. z uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1 Ustalenia ogédine.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowg, ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robot. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg w pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa pozycji lub kwota
ryczattowa bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania, skiadajace sie na jej wykonanie, w
okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robét bedg
obejmowac:
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robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

- wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktdrych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenia energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.) koszty dotyczgce oznakowania Robot, wydatki na bhp, ustugi obce, optaty za
dzierzawe placdw, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzgdu Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny, zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystgpic¢
w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycjg w wycenionym Przedmiarze Robot, jest
ostateczna i wyklucza mozliwoé¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych pozycja kosztorysowa.
Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawce jest ceng ryczaitowg nie podlegajgcag zmianie.

1.9.2 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg inwestycji oraz
projekt organizacji ruchu w pasie drogowym.

1.9.3 Zabezpieczenie Terenu budowy._

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie terenu budowy: dostarczyé i
zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki itp.).

1.9.4 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Umowne.

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych Warunkéw Umowy ponosi Wykonawca.

1.9.5 Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét, wyliczonego zgodnie z przepisami Ustawy o drogach
publicznych lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robot,
ponosi Wykonawca.

1.9.6 Odwodnienie wykopoéw.

Koszty utrzymania wykopow w stanie suchym na czas prowadzenia Robot, nalezy oszacowaé w formie ryczaltowe;j
na podstawie zalozen zamieszczonych w dokumentacji i uwzgledni¢ w cenie jednostki obmiaru wykopu.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami).
—  Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 15655).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdZniejszymi zmianami),
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac fgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam
one wystepowaly.

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy
wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi
normami Krajow UE lub beneficjantow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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2 ST -ROBOTY BUDOWLANE | DROGOWE.
2.1 WSTEP.

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych
podczas robot technologicznych dla zadania:

~Punkt selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych z infrastrukturg towarzyszacg na dziatce nr 83/7 obreb Papowo
Toruriskie, gmina tysomice”.

2.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

2.1.3 Zakres prac objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu roboét technologicznych i
montazowych branzy budowlanej i drogowej zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opis techniczny i rysunki.
W zakres robét objetych niniejsza Techniczng Specyfikacja wchodza:

— roboty rozbiérkowe elementéw bedacych w kolizji z projektowang zabudows,

—  budowa budynku socjalno - biurowego o konstrukcji stalowej,

- budowa wiaty o funkcji PSZOK o konstrukcji stalowej,

- przebudowa istniejgcych drég poziomych,

- nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego niefazowanej gr. 6 cm,

- prace zwigzanie z zagospodarowaniem terenu, odtworzenie stanu pierwotnego oraz dostosowanie niwelacji

terenu do projektowanych obiektow.

2.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz w ST
Wymagania Ogélne.
llekro¢ w Specyfikacji Technicznej jest mowa o:
—  Obiekcie budowlanym — nalezy rozumie¢:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowle stanowigcg catosé techniczno - uzytkowsg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry-jest trwale
Zwigzany Z gruntem, Wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach,
- Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Lub obiektem matej
architektury, jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci teletechniczne, wolnostojace
maszty antenowe, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, Cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod Wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skladajgcych sie na
catos¢ uzytkowa
Obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a W szczegolnosci:
obiekty kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
posggi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
uzytkowe, stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki Tymczasowym obiekcie budowlanym- nalezy rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania. W okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak kioski, pawilony
sprzedazy ulicznej, pawilony wystawowe przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
—~  Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego. W okreslonym miejscu, a takze
Odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego
- Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ Wykonanie, budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego
- Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanychq\
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcej biezgcej konserwacji

Y VYV
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Urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne Zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzgdzenia instalacyjne, W tym sluzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki
—  Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, W ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

- Prawie do dysponowania terenem — nalezy przez to Rozumie¢ tytut prawny Wynikajacy z prawa Wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonania robét budowlanych

— Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

-  Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe Wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizaciji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu-takze dziennik montazu.

- Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacije budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi

—  pomiarami powykonawczymi

—  Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren Zamkniety, o ktérym mowa. W przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

»  obronnosci lub bezpieczenstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych

>  bezposredniego Wydobywania kopaliny ze zloza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego

- Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng Wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania W budownictwie Wiasciwym Organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektonicznobudowlanego lub organ Specjalistycznego nadzoru budowlanego

- Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb W rozumieniu przepiséw o Ocenie zgodnosci,
Wytworzony. W celu wbudowania, Wmontowania, zainstalowania lub Zastosowania. W sposéb trwaly W
obiekcie budowlanym, Wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we Wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng calosé uzytkowg

- Organie Samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ Organy okreslone. W ustawie z dnia 15
grudnia o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow

- Obszarze Oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren Wyznaczony W otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych Zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu

- Oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez Wiasciwy organ

—  Drodze tymczasowej — nalezy przez to rozumie¢ droge Specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdow obsiugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu .

- Rekultywacji — nalezy rozumiec przez to roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych

—  Czeéci obiektu lub etapie Wykonania — nalezy przez to rozumie¢ Czesci obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

—  Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

- Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztaitem, ktory umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

-  Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

—  Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia

odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

2.1.5 Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowg, Techniczng Specyfikacjg i Poleceniami Inzyniera nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robodt podano w ST Wymagania Ogélne.
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21.6 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Przez roboty towarzyszace nalezy rozumieé: -Wykonanie Wygrodzenia placu budowy -oznakowanie placu budowy —
tablice informacyjne i ostrzegawcze -zabezpieczenie budynku przed dostepem oséb trzecich.

21.7 Informacja o terenie budowy.

Projektowany PSZOK wraz z calym terenem jest odgrodzona stalym ogrodzeniem. Na terenie znajduje sie Zrédio
pradu i wody.

2.1.7.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz z
dokumentacijg projektows i Specyfikacjg techniczng, ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami przewidzianymi
przepisami budowlanymi, wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz przekaze dziennik budowy. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru koncowego roboét.

2.1.7.2 Dokumentacja projektowa.

Dokumentacjg projektowa stanowi¢ beda: PBW branzy budowlanej, PBW branzy sanitarnej, PBW branzy
elektryczne;.

21.7.3 Zgodnos$¢ robét ze Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja Techniczna wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystac btedéw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z
dokumentacijg projektows i Specyfikacjg Techniczng. Wielkosci okreslone w dokumentacji kosztorysowej i
Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za Wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektows lub Specyfikacjg Techniczng majg wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to

takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na.koszt
wykonawcy. %

2.1.7.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktii az do
zakorczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, W tym oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, Wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

21.7.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t Wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét budowy Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad
na:

—  lokalizacjg baz, Warsztatow, magazynoéw, skiadowisk i drég dojazdowych,
$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi
zanieczyszczenie powietrza pylami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru
Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie usunigcie z terenu budowy powstalych odpadow lub pod zleci
wykonanie tych robét specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje skiadowiskiem na odpady. Koszt
Zwigzany z wywozem i utylizacjg odpadéw ponosi inwestor.

YV Vvl

2.1.7.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty fatwopalne beda skiadowane w sposéh
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie wk

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem Wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy. '
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2.1.7.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej oraz zabezpieczenie interesu osob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni Wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca powiadomi bezzwtocznie inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspélpracowat , dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy usuwaniu awarii. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez jego dziatania. Podstawowym warunkiem przystapienia
do realizacji prac na obiekcie budowlanym Jest zapewnienie przez Wykonawce bezpieczenstwa Wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego. Wykonawca winien by¢ ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej na
prowadzony rodzaj dzialalnosci. Wykonawca na wiasny koszt pokryje powstate w czasie trwania robét szkody
zwigzane z realizacjg zamoéwienia.

2.1.7.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.1.7.9 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru Ostatecznego.

2.1.7.10 Stosowanie sig do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ Wszelkie przepisy Wydane przez organa administracji panstwowej i
samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.(np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych).Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly
bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2.1.7.11 Zaplecze na potrzeby wykonawcy.

Przedmiotowy zakres robot przewiduje remont pomieszczenia w budynku obstugi wagi Wykonawca zabezpieczy je
na czas remontu, na swoje potrzeby. Sanitariaty oraz stotéwke na czas trwania robét udostepni ZGK. Wszelkie

koszta Zwigzane z organizacjg zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

2.1.7.12 Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W przypadku Wystgpienia koniecznosci zajecia pasa chodnika, Wynikajacej z przyjetej technologii Wykonania robot
Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie projekt organizacji ruchu Wraz ze Wszystkimi uzgodnieniami. Oplaty
zwiazane z zajeciem pasa chodnika ponosi Wykonawca.

2.1.7.13 Ogrodzenie.

Przedmiotowy roboty nie wymagajg Wznoszenia ogrodzenia podczas robot gdyz od terenu zewnetrznego oddziela
go istniejgcy plot. Podczas robot dekarskich, dociepleniowych i drogowych nalezy wygrodzi¢ teren tasma
ostrzegawczg | wywiesi¢ tablice ostrzegawcze.

2.1.7.14 Zabezpieczenie chodnika i jezdni.

Podczas wykonywania robét nie zajdzie koniecznos¢ zajmowania przylegtych chodnikow jezdni.

2.2 MATERIALY.

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST Wymagania Ogoine.

2.21 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
—  odmiang:
»  kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
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kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gérnej) zwykle
barwionej grubosci min. 4 mm.
- barwe:

¥»  kostka szara, z betonu niebarwionego,

»  kostka kolorowa, z betonu barwionego.

—-  wazor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,

- wymiary,
Pozgdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

2.2.2 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym okresla PN-EN 1338.

Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajacq w warunkach mrozu.

Ksztalt i wymiary

Dopuszczalne odchytki w mm od zadeklarowanych wymiaréw kostki,

grubosci < 100 mm

=100 mm

C

Dilugos¢ szerokos¢ grubosé
2 +2 +3

+:3 +3 +4

Roéznica pomigdzydwoma pomiarami grubosci, tej samej kostki, powinna by < 3 mm

Odchyiki ptaskosci i pofalowania (jesli max. wymiary kostki > 300 mm), przy diugo$ci pomiarowej 300 mm
400 mm C

Maksymalna (w mm)

wypuktosé wklestose
1,5 1,0
2,0 1,6

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

Odpornos¢ na zamrazanie/rozmraza-nie z udziatem soli odladzajgcych (wg klasy 3, zat. D) D

Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pOJedynczy wynik < 1 5kglm2
Wytrzymatosé na rozcigganie przy roz%upywanlu F

Wytrzymatos¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik 2 2,9 MPa i nie powinien wykazywa
obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm diugoéci roztupania

Trwalos¢ (ze wzgledu na wytrzymalo$¢) F e
Kostki majg zadawalajgcg trwalos¢ (wytrzymatosé) jesli speinione sg wymagania pktu 2.2 oraz IStﬂiEje
normalna konserwacja

Odporno$é na $cieranie (wg klasy 3 oznaczenia H normy) G i H

Pomiar wykonany na tarczy

Szerokiej $ciernej, wg zal. G normy — badanie podstawowe

Bdéhmego, wg zat. H normy

— badanie alternatywne = 23 mm <20 000mm3/5000 mm2

Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie |

a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byfa szlifowana lub polerowana — zadawalajgca odporno$é,
b)jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa
minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym przyrzgdem do badania tarcia)
Aspekty wizualne

Wyglad:

a)gérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskéw,

b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,

c)ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

Tekstura:

a)kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z probkg producenta, zatwierdzong przez
odbiorce,

Zabarwienie (barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element)

c)ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,

spowodowane nieuniknionymi zmianami

we wilasciwosciach surowcéw i zmianach warunkéw Q{
twardnienia nie sg uwazane za istotne
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Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, $wiatta (w
tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy wypelnieniu spoin zaprawg cementowo-
piaskowanie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w
kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia:
sadz i barwnikow

organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) mogg pojawi¢ sie na powierzchni kostek w poczatkowym
okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturainych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie i
zanikajg .

w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3 Skladowanie kostek.

Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach. Palety z kostkg moga by¢ skliadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2.4 Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni.

Nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

- na podsypke cementowo - piaskowg pod nawierzchnie - mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z
piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku
spetniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

- do wypetniania spoin w nawierzchni -zaprawe cementowo - piaskowa 1:4 spelniajacg odpowiednie
wymagania.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet.
Cement niespaletowany ukiada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workdw trzywarstwowych). Cement
dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wyladowania.

2.3 SPRZET.

2.3.1 Wymagania ogolne.

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST Wymagania Ogélne.

Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu materiatdw, gwarantujgc zachowanie ich wymaganej jakosci.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera. Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonawczych roboét oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykaz sprzety podstawowego przewidzianego do robot budowlanych:

— wiertarki elektryczne,

— betoniarka,

— mieszadio,

— mioty elektryczne do Kucia,

— palniki gazowe rozgrzewania papy,

— podnosnik hydrauliczny,szlifierki katowe,

— spawarki elektryczne,

— whkretarki elektryczne,

— rusztowania ramowe,

— zestaw spawalniczy gazowy,

— zestaw ci$nieniowy do wykonywania prob instalacji,

— inny sprzet — odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilodci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Roboét zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sprzet powinien by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

2.3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni.

Ukiadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:
— recznie, zwlaszcza na malych powierzchniach,

— mechanicznie przy zastosowaniu urzadzer uktadajacych (uktadarek), skiadajacych sie z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skonczonym ulkiadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
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zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce
(np. przycinarki, szlifierki z tarcza). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki
wibracyjne (plytowe) z wykladzing elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

2.4 TRANSPORT.

Warunki ogélne transportu podano w ST Wymagania Ogdlne.

Samochdd dostawcze, skrzyniowe, samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow
i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera. Uzyte $rodki
transportu muszg byé¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

2.41 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Srodki transportowe musz3 speinia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw, jak réwniez
bezpieczenstwo uzytkownikéw drog oraz pracownikéw na terenie budowy.
Ponadto musza zapewni¢ warunki transportu materiatéw, gwarantujac zachowanie ich wymaganej jakosci.

2.4.2 Transport materialéw do wykonania nawierzchni.

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnieciu
przez beton wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Jako $rodki transportu wewnatrzzakltadowego kostek
na srodki transportu zewnetrznego moga stuzyé wézki widtowe, ktérymi mozna dokonaé¢ zatadunku palet. Do
zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywacé réwniez dzwigi samochodowe. Palety transportowe
powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie
transportu. Na jednej palecie zaleca sig ukiada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa
palety z kostkami wynosila od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysylane do odbiorcy
srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku. Kruszywa mozna przewozi¢
dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze byé przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi $rodkami
transportu, w sposéb nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uklada siepo 5
warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uklada sie na ptask, przylegajace do siebie, w réwnej
wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca sie wykonywaé za pomocg zmechanizowanych
urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania fadunkéw. Cement luzem moze by¢ przewozony w
zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatoéci z poprzednich
dostaw, oraz nie powinien ulegad zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we
wsypy i urzgdzenia do wyladowania cementu. )

2.5 WYKONANIE ROBOT.

2.5.1 Wymagania ogélne.

Warunki ogéine transportu podano w ST Wymagania Ogoélne.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robét, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich bgda wykonywane prace montazowe urzadzen.

2.5.2 Wymagania szczegdtowe dotyczace prowadzenia robét.'

2.5.21 Budynek socjalny.

Fundamenty - tawy i stopy.

— Przyjeto poziom waéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynku,

— Fundamenty zaprojektowano w postaci taw fundamentowych z betonu B20. Grubo$é faw, szerokosci wg
rysunku rzutu fundamentéw, na warstwie podktadowej o grubosci 10 cm z betonu B10, na gruncie
rodzimym,

— W przypadku niekorzystnych warunkéw gruntowych, jak na przykiad grunt niejednorodny nalezy
bezwzglednie skontaktowac sig z jednostkg projektowa w celu adaptacji projektowanych rozwigzan. Grunty

nieno$ne nalezy wybra¢ i zastgpié¢ chudym betonem. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podiuznego faw,
szczegOlnie w narozach.
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Sciany fundamentowe.

Wykonane jako podwaliny zelbetowe zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.. 1zolacje pionowsg stanowi¢ bedg 2
powtoki bitumiczne np. Dysperbit Docieplenie styropianem ekstrudowanym o gr 10 cm mocowanym na kotki
stalowe + siatka klej. Wykoriczenie tynkiem mozaikowym np. Gramplast w kolorze RAL 9007.

Sciany zewnetrzne.

Wykonane jako prefabrykowane z plyt warstwowych o grubosci 15 cm z trzpieniem styropianowym, mocowane do
konstrukeji oraz rygli za pomoca wkretéw samowiercacych z podkiadka. Uktad plyt pionowy kolor RAL 9007.
Obrobki wykonane z blachy ocynkowanej RAL 9007. Stosowac rozwigzania producentow plyt warstwowych.
Sciany wewnetrzne.

Wykonane jako prefabrykowane z plyt warstwowych o gruboéci 10 cm z trzpieniem styropianowym,

mocowane do konstrukeji oraz rygli za pomocg wkretow samowiercacych z podkiadkg. Uktad plyt pionowy kolor
bialy. Obrébki wykonane z blachy ocynkowanej kolor bialy. Stosowa¢ rozwigzania producentow plyt warstwowych.
Plyta posadzki na gruncie

Posadzka wykonczona plytkami technicznymi typu GRESS. W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano
wpusty podiogowe- wykonac jako ocynkowane systemowe.

Warstwy posadzki wykonaé zgodnie z rysunkiem: Przekroj A-A

Pokrycie dachu.

Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukeji stalowej w formie dzwigaréw z elementow stalowych i platwi.
Wykonany jako prefabrykowany z plyt warstwowych o grubosci 20 cm z trzpieniem styropianowym, mocowane do
konstrukcji oraz rygli za pomoca wkretéw samowiercgcych z podkiadka. Przyjeto dach nachylony do poziomu na 15
stopni kryty plyta warstwowg z wkiadem z styropianu. Pota¢ dachu uzupetni¢ o wywiewki wentylacyjne PVC w
kolorze dachu.

Parapety zewnetrzne.

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej

Okna.

Stosowaé okna PCV. Zaleca sie stosowanie okien wyposazonych w nawiewniki okienne i spetniajgce wymagania
wentylacji pomieszczen przez odpowiedni wspdtczynnik infiltracji. W I, I, 1l strefie klimatycznej Umax) dla okien i
drzwi = 1,3 W/m?K

Drzwi.

Drzwi zewnetrzne typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg indywidualnego projektu. Wspoiczynnik
przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Ug(max) = 1,7 W/m?K. Drzwi wewnetrzne typowe drewniane kolor bialy.
Drzwi wejsciowe do pomieszczen sanitarnych oraz kabin wyposazy¢ w otwory nawiewne lub wykona¢ normowe
podciecie

Cokoly.

Fragmenty $cian wykoriczone tynkiem mozaikowym wg technologii wybranej firmy np. Gramaplast RAL 9007.
Obrébka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe.

Obrébka dachu obejmuje elementéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg dachu. Zastosowac obrobki

dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe systemowe
PCV.

Wentylacja.

Wentylacja budynku socjalnego wykonana jako grawitacyjna rurami typu spiro zakonczonymi ponad dachem
wywiewkami systemowymi PCV w kolorze dachu. W pomieszczeniach sanitarnych wywiew wspomagany
mechaniczne wentylatorami uruchamianymi wraz z wigczeniem o$wietlenia. Nawiew, poprzez nawiewniki
higrosterowalne w stolarce okiennej oraz otworach drzwiowych do pomieszczen i kabin sanitarnych.

Instalacje wewnetrzne.

Budynek bedzie posiada¢ instalacje elektryczng, wod-kan. Ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi. CW.U z
podrzewaczy elektrycznych. Zasilanie z istniejacych sieci na terenie nieruchomosci. Zrzut $ciekéw bytowych do
istniejgcej sieci ks.

25.2.2 Budynek wiaty.

Fundamenty - lawy i stopy.
—  Przyjeto poziom wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynku,

— Fundamenty zaprojektowano w postaci faw fundamentowych z betonu B20. Grubo$¢ faw, szeroko$ci wg
rysunku rzutu fundamentéw, na warstwie podktadowej o grubosci 10 cm z betonu B10, na gruncie
rodzimym,

— W przypadku niekorzystnych warunkéw gruntowych, jak na przyktad grunt niejednorodny nalezy
bezwzglednie skontaktowaé sig z jednostka projektowa w celu adaptacji projektowanych rozwigzan. Grunty
nieno$ne nalezy wybraé i zastgpi¢ chudym betonem. Nalezy zapewni¢ cigglos¢ zbrojenia podiuznego faw,
szczegolnie w narozach.

Sciany fundamentowe.

Wykonane jako podwaliny zelbetowe zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Wykonczenie beton szalunkowy.
Sciany zewnetrzne/ wewnetrzne.

Wykonane jako stalowe z elementéw walcowanych na gorgco obudowanych blachg trapezowg T35 gr. 0,5mm RAL
9007 mocowane do konstrukcji oraz uktady rygli wkretami samowiercgcymi z podktada. Konstrukcja stalowa
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malowang farbg podkiadowg oraz ftalowg w kolorze RAL 9017. NA czesci budynku z uwagi na funkcje boksy

magazynowe wydzielone bgdg panelami ogrodzeniowymi systemowym. Bramy do bokséw systemowe panelowe lub
peine z wypetnieniem blachg T35.

Plyta posadzki na gruncie.

Posadzka z spadkiem do wjazdu wykonana jako Polbruk.

Pokrycie dachu.

Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej w formie dzwigaréw z elementéw stalowych i ptatwi.
Przyjeto dach nachylony do poziomu na 30 stopni kryty blachg T55 gr. 0,5mm.

Obrébka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe.

Obrobka dachu obejmuje elementéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacja dachu. Zastosowaé¢ obrébki

dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej ocynkowane;. Rynny i rury spustowe systemowe
RAL 9007.

2.5.3 Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

2.53.1 Podioze i koryto.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami i musi
mieé skuteczne odwodnienie.

2.5.3.2 Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa. Konstrukcja nawierzchni obejmuje
utozenie betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo - piaskowej, podbudowie oraz warstwie odsgczajgcej.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni obejmuja:

— wykonanie w-wy odsgczajacej,

— wykonanie podbudowy,

— Wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. $ciekow),

— przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

— utozenie kostek z ubiciem,

— przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

— pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

2.5.3.3 Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien -byc zgodny z
dokumentacjg projektowsa. s

2.5.3.4 Obramowanie nawierzchni.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Krawezniki i obrzeza zaleca sie
ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie

pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidiowej lokalizacii kraweznikéw lub
obrzezy.

2.5.3.5 Podsypka.

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekraczaé +1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje
sig W betoniarkach, a nastepnie rozsciela sig na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspobiczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,

— Wwytrzymatoéci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ciénieciu podsypki w dloni podsypka nie
rozsypywata sig i nie bylo na dioni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywala sie. Rozécielenie
podsypki cementowo - piaskowej powinno wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo -
piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej iloéci, aby woda zwilzyla calg grubos¢
podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza
uktadanie nawierzchni z kostek o okofo 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

9
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2.5.3.6 Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukiadania.

Propozycje ksztaltow, wymiaréw, barwy i innych cech charakterystycznych kostek wg pkt 2.2.1 oraz desen ich
ukladania, Wykonawca przedkiada do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu,
koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie
wybranych kostek, wylgcznie na podsypce piaskowe.

2.5.3.7 Warunki atmosferyczne.

Utozenie nawierzchni zaleca sie wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sig
wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sig w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w
nocy spodziewane s3 przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ziym przewodnictwie ciepta (np. matami
ze stomy, papg itp.).

2.5.3.8 Ulozenie nawierzchni z kostek.

Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowa¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub
mechanicznie. Ukiadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz
rbéznych wymiarow i ksztaltow kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze. Ukfadanie
mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby ukladarka mogta
przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich ulozenia z wymagang dokladnoscig. Kostka do ukiadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by

dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze
musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, dokiadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikéw. Kostke ukiada sie okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazow itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3
mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (sciekéw). Do uzupeinienia przestrzeni przy krawgznikach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych
wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzen uzupelnia sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng dzialke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okolo potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem roboét, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka.

2.5.3.9 Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cale.

2.5.3.10 Spoiny.

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W
przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoin pomigdzy diuzszymi
bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowo - piaskowg, Zaprawe cementowo - piaskowg zaleca sig przygotowac w
betoniarce, w sposob zapewniajgcy jej wystarczajgcg ptynnosé. Spoiny mozna wypelnic przez rozlanie
zaprawy ha nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna
catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo -
piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wkiadajgc zwinigte paski papy, zwitki
z workdw po cemencie itp. Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo - piaskowg nawierzchnig nalezy
starannie oczy$ci

: szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.
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2.5.3.11 Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dia ruchu.

Nawierzchnig po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o gruboéci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej
otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i

mozna oddac do uzytku.

2.6

KONTROLA JAKOSCI.

2.6.1 Ogdlne wymagania.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w podano w ST Wymagania Ogodine.

2.6.2 Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

uzyskac¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw

wykonane przez dostawcow itp.),

wykona¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét,

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

2.6.3 Badania w czasie robét.

Czestotliwo$é oraz zakres badarn i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki

Lp.

Wyszczegdlnienie badan i
pomiaréw

Czestotliwos¢ badan

Wartosci dopuszczalne

1 Sprawdzenie w-wy odsgczajgcej wg ST
2 Sprawdzenie podbudowy wg ST
4 Sprawdzenie podsypki Biezgca kontrola w 10 punktach Wg ST; odchytki
(przymiarem liniowym lub metodg | dziennej dziatki roboczej:grubosci, od projektowane;j
niwelacji) spadkéw i cech konstrukeyjnych w | gruboéci +1cm
poréwnaniu z dokumentacjg
projektows i specyfikacja
5 Badania wykonywania nawierzchni z

a) zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa

Sukcesywnie na kazdej dzialce
roboczej

b) polozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesunigcie od osi
projekiowanej do 2cm

c) rzedne wysokosciowe

Co 25 m w osi i przy krawedziach

Odchylenia: +1

(sprawdzona przymiarem
liniowym)

(pomierzone instrumentem oraz we wszystkich punktach cm; -2 cm

pomiarowym) charakterystycznych

d) rownose w profilu podiuznym Jw. Nieréwnosci do 8mm

latg czterometrowa)

e) réownose w przekroju Jw. Przeswity miedzy

poprzecznym tatg a powierzchnia

(sprawdzona fatg profilows z do8 mm

poziomnicy i

pomiarze przeswitu klinem

cechowanym

oraz przymiarem liniowym

wzglednie metoda niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchyiki od

metodg niwelacji) dokumentacji
projektowej do 0,3%

g) szerokosé nawierzchni Jw. Odchyiki od szerokosci

projektowanej do +5 cm

h) szerokos¢ i glebokosé
wypetnienia spoin (ogledziny i
pomiar przymiarem

liniowym po wykruszeniu diug. 10
cm)

W 20 punktach
charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

Wg ST
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i) sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezgca Wg dokumentac;ji
desenia ich projektowe] lub decyzji
utozenia Inzyniera

2.6.4 Badania wykonanych robét.

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Sposo6b sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
kraweznikow, obrzezy, Sciekéw wygladu, prawidiowosci desenia, kolorow

kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen,
spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie polozenia osi co 25
m i w punktach charakterystycznych
3 Rzedne wysokosciowe, rownosc podtuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ charakterystycznych
4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w Wg ST

nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
$ciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

2.7 OBMIAR ROBOT.

2.7.1 0Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w podano w ST Wymagania Ogoélne.

2.8 ODBIOR ROBOT.

2.8.1 Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w podano w ST Wymagania Ogdlne.

2.9 PODSTAWA PLATNOSCI.

2.91 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania Ogolne.

2.9.2 Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot, '
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu, '
— wykonanie podsypki, '
— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
— ufozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin w nawierzchni,
— pielegnacje nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszgcych (jak:

podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest
okreslony przez odpowiednie ST.

2.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajow UE:
—  PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
—  PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
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PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przej$ciowym mozna stosowaé PN-B-
11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne.

Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
do nawierzchni drogowych. Piasek)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu
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3 ST -ROBOTY SANITARNE.
31 WSTEP.

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét montazowych
podczas robdt technologicznych dla zadania:

-Punkt selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych z infrastrukturg towarzyszacg na dziatce nr 83/7 obreb Papowo
Torunskie, gmina Lysomice”.

3.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. Przedmiot Specyfikacji Techniczne,j.

3.1.3 Zakres prac objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu robét technologicznych i
montazowych branzy sanitarnej zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opis techniczny i rysunki.
W zakres robot objetych niniejszg Techniczng Specyfikacja wchodza:

—  zakup i transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania,

— montaz rurociggdw dla instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej,

— montaz tulei ochronnych przy przejsciach przez przegrody budowlane,

— uzbrojenie rurociggow: zawory odcinajace, antyskazeniowe, ze zigczka do weza,

—  drobne prace budowlane,

—  niezbedne préby i badania,

—  montaz przyboréw sanitarnych,

—  montaz grzejnikow elektrycznych,

- montaz sufitowych kanatow wentylacji grawitacyjnej,

-~  montaz sufitowych wentylatorow {azienkowych o wydajnosci min. 50m3h — max. 100m*h,

-~ wykopy w gruncie kat. | i Il ze wzgledu na duze uzbrojenie wykonywac recznie,

- wykopy w gruncie kat. llI-IV wykonywane mechanicznie,

- wykopy w gruncie kat. lll-I\V wykonywane reczne w miejscu zblizenia sie proj. sieci do istn. uzbrojenia,

— _ petne umocnienie wykopow palami szalunkowymi,

—  wykonanie przytgcza wody pitnej,

- wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej,

—  zasypanie wykopdw mechanicznie i reczne wraz z zagegszczeniem gruntem rodzimym,

- wywiezienie nadmiaru ziemi i warstwy ziemi urodzajnej,

-~ podsypka z piasku grubosci 10cm (pod rurociggi kanalizacyjne),

—  obsypanie rur z boku i na wierzchu gr. 20cm piaskiem,

- wywiezienie lub rozplantowanie nadmiaru gruntu.

3.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz w ST
Wymagania Ogdlne.

3.1.5 Wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Techniczng Specyfikacjg i Poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogéline.

3.2 MATERIALY.

Zastosowane w specyfikacji okreélenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowazgcych pod
warunkiem, ze zaproponowane materialy (i urzadzenia) bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawiane w dokumentacji technicznej. W przypadku zfozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery,
dane techniczne dla materialéw i aprobaty techniczne dla materialow (i urzgdzen) réwnowaznych, zawierajgcych ich
parametry techniczne.

Materialy powinny by¢, jak okreslono w PW i ST, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

Do wykonania robot stosowaé materialy odpowiadajgce wymogom normy BN-72/8932-01.
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Stosowane Materialy: rury, studnie, wpusty, itp. uzyte do budowy powinny byé dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetnia¢ standardy okreslone w
przytoczonych normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci oraz
powinny uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

3.21 Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:

— grunty wydobyte z wykopéw i skladowane na odkiad,
— materialy do umocnienia wykopéw,
— materialy do odwadniania wykopéw.

3.22 Materiatami zwigzanymi z prowadzeniem wykopow sa:

- grunty wydobyte z wykopow i sktadowane na odkiad,

- grunt wydobyty podczas prowadzenia wykopu,

— zagospodarowanie wydobytego gruntu — wg wskazan Inwestora,

- odprowadzenie zebranej wody z wykopéw do kanalizacji deszczowe;.

3.2.3 Skiadowanie materialéw.

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wediug poszczegéinych grup, wielkosci | gatunkéw w sposéb zapewniajacy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych grup.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod.

Rury nalezy sktadowac¢ w polozeniu poziomym na ptaskim i rownym podiozu, na podktadach drewnianych. Rury w
trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta. Czas sktadowania nie powinien by¢ diuzszy niz 3 lata. W miare mozliwosci, rury
przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczaé do zrzucania elementow. Nie
dopuszczalne jest wleczenie rur, wigzek lub kregdw po podiozu. Zachowaé szczegéing ostroznosé przy pracach w
obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta. Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowaé przenoséniki i dzwigi zaopatrzone w
odpowiednie zawiasy, uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na rurach (liny miekkie). Ksztaltki, ztaczki i inne materialy
jak kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania powinny byé skladowane w sposéb uporzadkowany. Kazdy
asortyment oddzielnie. Z zachowaniem srodkéw ostroznosci jak dla rur. Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na
zabezpieczenie przeciwpozarowe substancii tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje. :

3.3 SPRZET.

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST Wymagania Ogdine.
Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu materialow, gwarantujgc zachowanie ich wymaganej jakosci.
Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera. Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonawczych robét oraz zaakceptowany przez Inzyniera.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone beda recznie przy uzyciu nastepujgcego sprzetu:
— niwelator,
— plyty i walce wibracyjne,
—  koparka,
— sprzet do zageszczania gruntu,
— sprzet do odwadniania wykopaw,
— inny sprzet - odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie  organizagii
Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sprzet powinien byé, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

3.4 TRANSPORT.

Warunki ogélne transportu podano w ST Wymagania Ogoéine.

Samochéd dostawcze, skrzyniowe, samowyladowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow
i ilo$ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera. Uzyte $rodki
transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

3.41 Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Srodki transportowe muszq spelnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujacych w Polsce przepisow, jak rowniez %\
bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie budowy.
Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu materialow, gwarantujgc zachowanie ich wymaganej jakosci.
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3.4.2 Transport rur.

Rury PVC oraz PE mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyrohy przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna
warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg
warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, zas poszczegolne warstwy w migjscach
stykania sig wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4cm po
ugnieceniu).

3.43 Transport kregow.

Transport kregow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialow. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,2m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na cbwodzie prefabrykatu.

3.4.4 Transport cegly kanalizacyjnej.

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem.
Jednostki tadunkowe nalezy uktadaé na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegly
transportowane luzem nalezy ukiada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowe;j liczbie
warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysokoéé fadunku nie powinna przekraczac wysokosci burt. Cegly luzem
moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i
wyladunek cegly w jednostkach fadunkowych powinien sie odbywaé mechanicznie za pomocg urzgdzen
wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobdw przewozonych
luzem powinien odbywaé sie recznie przy uzyciu przyrzgdow pomocniczych.

3.4.5 Transport wlazow kanatowych.

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uklada¢ na paletach po max. 10szt. i fgczy¢ tasmag stalowa.

3.46 Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

3.47 Transport cementu i jego przechowanie.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3.5 WYKONANIE ROBOT.

3.51 Wymagania ogélne.

Warunki ogélne transportu podano w ST Wymagania Ogodlne.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robot, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane prace montazowe urzadzen.

3.5.2 Warunki szczegélowe wykonania robot.

3.5.2.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw
osiowych, kotkow $wiadkéw i kotkéw krawedziowych.

Wytyczenie robét powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Przy wykonywaniu wykopu pod przewody zasadnicze linie obiektu powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem robot ziemnych. Wyznaczenie w terenie nalezy dokona¢ w nawigzaniu do
statej lub roboczej osnowy geodezyjnej. Projektowang os przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposaéb trwaly i
widoczny z zalozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow,
tzw. kolkéw osiowych z gwozdziami. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija
sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy nawigzac do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne Wykonawca przekaze Inzynierowi. Przed przystgpieniem do robot nalezy zainstalowac urzadzenia
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odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia
odwadniajgce nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez caly czas trwania robét. Obnizenia wéd gruntowych nalezy
dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi
wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych.

3.5.2.2 Wykopy.

Roboty ziemne wykonaé recznie i zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B06050, PN-B- 10736. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy
ich eksploatacje. Szerokos¢ wykopu winna byé dostosowana do $rednicy rurociagu. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego giebienia. Szerokos¢ dna wykopdw liniowych ze skarpami pochylymi nalezy ustalaé¢ wg.
wzoru L= g +2x20cm dla $rednic do 300mm. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé odtozony przez Wykonawce
na odklad lub wywieziony poza Plac Budowy. Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wieksze niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m. Dno wykopu
powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20
m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych lub wykonywaniem
fundamentu. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przy wykonywaniu

wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na gltebokosci rownej lub wiekszej niz glebokosé
posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalcaniem. W miejscu krzyzowania sie
ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopéw kladkami z barierkami dla przejscia pieszych.
Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekraczaé¢ +3 cm dla gruntdéw zwiezlych, +5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + 5 cm. Pochylenie skarp wykopow
nie moze sie rozni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10 %.

3.5.2.3 Ukladanie przewoddéw.

Przewody nalezy ukiada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do wykonania
podioza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

— nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

— materiat nie moze by¢ zmrozony,

— nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zageszczanie podioza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

3.5.2.4 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu lub obiektu. Grubo$¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié co najmniej 0,20 m.
Zasypywanie rurociggu powinno by¢ wykonywane przy wykorzystaniu gruntu rodzimego, warstwami z :
jednoczesnym zageszczaniem poszczegolnych warstw.

3.5.3 Wymagania szczegétowe dotyczace prowadzenia rohét.

3.5.3.1 Wewnetrzna instalacja wody.

Woda pitna zostanie doprowadzona do budynku socjalnego poprzez projektowane przyigcze wody pitnej.
Instalacje wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT z kopolimeru octanowego polietylenu PE-RT (typ I1)
opornego na wysokie temperatury (rura bazowa), taSmy aluminiowej zgrzewanej doczotowo ultradzwiekami
(warstwa $rodkowa) oraz polietylenu o podwyzszonej gestosci PE-HD (warstwa zewnetrzna) zabezpieczajgcego
warstwe aluminium.

Potgczenia przewodéw wykonaé za pomoca systemowych ksztaltek tworzywowych z polifenylosulfonu (PPSU) z
kolorowymi, tworzywowymi pierscieniami oraz stalowg ocynkowang tulejg zaciskows lub ksztaltek mosieznych z
tworzywowymi kolorowymi pierscieniami oraz stalowg ocynkowang tulejg zaciskows.

Dopuszcza sig zastosowanie rur innego typu pod warunkiem zachowania $rednic nominalnych,

W miejscach przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne umozliwiajgce
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.

W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne polgczenie na przewodzie.

Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng wypeini¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do
materialu rury.

Lokalizacje przewodéw pokazano w czesci graficznej projektu.

Podejscia do przyboréw nalezy uktada¢ na Scianie. , g
Podejscia do przyboréw nalezy wykonaé za pomocg ksztattek.
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Wode pitng nalezy doprowadzi¢ do wszystkich projektowanych punktéw czerpalnych: baterii ziewozmywakowych,
umywalkowych, natrysku, pisuaru, ptuczek ustepowych.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w elektrycznych podgrzewaczach wody.

Lokalizacje podgrzewaczy pokazano w czesci graficznej projektu.

Elektryczne podgrzewacze wody posiadajg mozliwos¢ przegrzewu wody w celu zabezpieczenia instalacji przed
bakterig Legionelii. Przed zbiornikiem cieptej wody uzytkowej nalezny zamontowac zawér antyskazeniowy typu EA.
Przed wszystkimi zaworami czerpalnymi z koricbwkami do weza nalezy stosowac¢ zawory antyskazeniowe typu HD.
Po montazu instalacji wody wykona¢ proby na szczelno$¢ i ci$nienie zgodnie z wytycznymi dla systemow rur.
Doprowadzona woda musi odpowiada¢ warunkom wody do picia, zgodnie z Zarzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia
20.04.2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 72 poz. 466).

3.56.3.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Scieki z projektowanego budynku socjalnego odprowadzone bedg do projektowanej studzienki rewizyjnej
przelotowej S1 zlokalizowanej na dziaice Inwestora poprzez projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej

Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC klasy SN=8kN/m? wg PN-81/C-898203.

Lokalizacjg przewodow pokazano w czesci graficznej projektu.

Szczelnos¢ polgczenia kielichowego zapewniona jest przez dwuwargowg uszczelke gumowsg z tworzywowym
pierscieniem stabilizujgcym. Potgczenie na weisk pozwala na szybki montaz, doktadno$¢ wykonania oraz na uzycie
minimalnej sity podczas tgczenia.

Rury z PVC zapewniajg bardzo duzg odpornosé na dziatanie réznych srodkéw chemicznych i sciekéw o wysokiej i
niskiej temperaturze

Gtadka powierzchnia rur i ksztatek ogranicza osadzanie sig tlustych substancji zapobiegajgc zatykaniu sie
kanalizacii.

Przewody beda prowadzone na $cianach oraz pod posadzka.

Srednice przewodéw oraz spadki pokazano w czesci graficznej projektu.

Pion K1 jest pionem wywiewnym kanalizacji sanitarnej Dn110 mm PVC wyprowadzonym ok. 60cm ponad dach
budynku i zakoriczonymi typowa wywiewka Dn160mm PVC w celu zapewnienia odprowadzenia gazéw z kanalizacji
obudowa¢ obudowg rozbieralng lub inng wg wytycznych branzy budowlanej.

Na pionie wywiewnym ok. 30cm nad posadzkg nalezy zainstalowa¢ czyszczak ze szczelnym korkiem.

Lokalizacje pionu pokazano w czesci graficznej projektu.

Podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy wyprowadzi¢ nad posadzka podiogi jako odgatezienia od pionu i poziomu
kanalizacyjnego o przekrojach zgodnych z wymaganiami tj. dla umywalek, zlewozmywakoéw, natryskow, pisuaru i
wpustow podtogowych - Dn50mm, dla misek ustepowych - Dn100mm.

Urzgdzenia sanitarne tj. umywalki, zlewozmywaki, natryski, pisuary, miski ustepowe zostang zainstalowane wg
wyboru Inwestora.

Po wykonaniu robét technologicznych kanalizacji sanitarnej nalezy przed zakryciem przewodow wykonac probe
szczelnosci wykonanych kolektorow poprzez ogledziny zewnetrzne.

3.5.3.3 Instalacja c.o.

Ogrzewanie pomieszczen budynku socjalnego odbywac sie bedzie poprzez zamontowanie grzejnikéw
elektrycznych. Lokalizacje grzejnikéw pokazano w czesci graficznej projektu.

3.5.3.4 Wentylacja.

Wentylacja pomieszczen budynku socjalnego odbywac sie bedzie grawitacyjnie poprzez sufitowe kanaty wentylacji
grawitacyjnej wyprowadzone ponad dach budynku

Wentylacja pomieszczen we wspomagana bedzie sufitowymi wentylatorami tazienkowymi o wydajnosci min. 50m¥h
— max. 100m*h kazdy.

Lokalizacje wentylatoréw pokazano w czesci graficznej projektu.

Wentylator uruchamiany bedzie za pomoca wigcznika swiatla.

Stosowac wentylator z opdznieniem czasowym wylgczenia.

Jako nawiew do pomieszczen nalezy wykona¢ kratki nawiewne umieszczone w dolnej czeéci drzwi.

W celu zachowania minimalnej wentylacji pomieszczen w ramach okiennych zainstalowac nawietrzaki
higrosterowalne wg branzy budowlanej.

3.5.3.5 Przylacze wody.

Woda pitna zostanie doprowadzona do budynku socjalnego poprzez projektowane przylgcze wody z istniejgcej sieci
wodociggowej zlokalizowanej na dzialce Inwestora.

Przytgcze zostanie wigczone do istniejgcej sieci dn90mm PE za pomocg zaworu do nawiercania pod ci$nieniem
110/1,1/4" firmy INWAP. Schemat wigczenia do sieci pokazano w czesci graficznej projektu.

Projektowane przylgcze wody do budynku nalezy wykona¢ z rur dn32x3,0mm PE100, szereg wymiarowy SDR11.
Przewody uktadac¢ na gtebokosci 0,4m ponizej strefy przemarzania zgodnie z PN-81/B-03020.

Przyjeto glebokos¢ posadowienia w osi wodociggu ok. 1,60m ponizej poziomu terenu.
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W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym/projektowanym uzbrojeniem lub w przypadku koniecznosci
zachowania réwnego spadku projektowane przewody nalezy przegtebic.

Gdy zachodzi konieczno$¢ zmniejszenia gteboko$ci wodociggu nalezy go bezwzglednie ocieplié.

Nad wszystkimi przewodami wodociggowymi wykonanymi z rur PE po wykonaniu zasypki wysokoséci 30cm nalezy
utozy¢ tasme sygnalizacyjno - ostrzegawczg z wkiadkg metaliczng w kolorze zielonym polgczong z obudowa
zasuwy.

Przewody wodociggowe uklada¢ na przygotowanej podsypce piaskowej grubosci min.10cm, na ktérej zostang
utozone przewody wodociggowe.

Obsypanie rurociggéw nalezy réwniez wykonaé warstwa ochronng z gruntu nie zawierajgcego kamieni, bgdz tez
innych twardych elementow.

Wykonany wodocigg nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN -81/B-10725, oraz BN-82/9192-06.
Wszystkie zigcza powinny byé odkryte oraz w petni widoczne i dostgpne. Odcinek przewodu powinien byé na catej
swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokiadnie obsypka,
przewéd na podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocowaniem zigczy.
Wszelkie odgalezienia od przewodu powinny byé zamkniete.

Profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzagdzenia odpowietrzajace

powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka. Nalezy sprawdzié¢ wizualnie wszystkie
badane potgczenia. W czasie przeprowadzenia préby szczelnoéci nalezy w szczegoinosci przestrzegad
nastepujgcych warunkéw:

— ci$nieni probne powinno by¢ réwne 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsze niz 1MPa;

— dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, w rurach osfonowych ciénienie powinno byé réwne
2 cisnienia roboczego, lecz nie mnigjsze niz 1MPa;

— szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30min.;

— przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze byé
nizsza niz 1°C;

— napetnienie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od nizszego punktu;

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie szczelnosci nie powinna przekraczaé¢ 20°C;

— caly przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb
szczelnosci poszczegodinych odcinkéw oraz po jego zasypaniu z wyjgtkiem miejsc {gczenia odcinkéow;

— wyniki préb szczelnosci jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpnsanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Pomiar zuzytej wody dla budynku socjalnego bedzie nastepowat poprzez zestaw wodomierzowy zlokallzowany na
parterze budynku.
Przed zestawem wodomlerzowym w budynku nalezy zastosowaé polgczenie POLYRAC 32/ 1/2", .
W budynku projektuje sie zestaw wodomierzowy 3/4" dla wodomierzy mieszkaniowych Qn2, 5m3,'h Dn1 5 z zaworem
kulowym przed i za wodomierzem.
Nalezy zastosowaé wodomierz typu Q2,5m?/h Dn15mm ALTAIR V4.
Za zestawem wodomierzowym umiesci¢ zawér antyskazeniowy typu EA Dn20mm.
Szczegol i lokalizacja zestawu wodomierzowego wg czesci graficznej projektu.
Pomieszczenie, w ktérym zlokalizowano wodomierz musi by¢ wyposazone w wpust podiogowy potgczony z
odptywem do kanalizacji oraz w pomieszczeniu musi panowaé temperatura dodatnia.
Wodomierz nalezy umiesci¢ w miejscu pozwalajgcy na swobodny odczyt ilosci zuzytej wody i konserwacje zestawu
wodomierzowego.
Doprowadzona woda musi odpowiada¢ warunkom wody do picia, zgodnie z Zarzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia
20.04.2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 72 poz. 466).

3.5.3.6 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Scieki sanitarne z projektowanej studzienki rewizyjnej przelotowej S1 odprowadzane bedg do istniejacej studni
kanalizacji sanitarnej Si o rzednych 78,30/76,80 zabudowanej na istniejacym kanale @300mm zlokalizowanej na
dziaftce Inwestora.

Wiaczenie przewodu do istniejgcej komory wykona¢ poprzez nawiercenie otworu za pomocg wiertnicy dostosowanej
do projektowanej $rednicy przewodu i osadzenie przej$cia szczelnego. Wigczenie wykonaé zgodnie z kierunkiem
splywu $ciekéw w kanale odbiorczym.

Przejscie rury przez $ciane betonowa studni nalezy wykonaé¢ za pomocg uszczelek tzw. przejécie szczelne lub
zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Scieki odprowadzane beda rurami PVCO,16m klasy SN=8kN/m2 wg PN-81/C-898203.

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac¢ studnie wykonang z rury karbowanej polipropylenowej
(PP-B) @425mm z wiazem zeliwnym i pierscieniem betonowym. Nalezy zastosowaé wiaz zeliwny klasy D400kN.
Dokiadne wypoziomowanie witazu zeliwnego wykonaé w trakcie prowadzenia robét.

Schemat studzienki rewizyjnej przelotowej zalgczono do niniejszego opracowania.

Potgczenia kielichowe rur PVC uszczelnia¢ za pomocg typowych uszczelek. Qi
Rury PVC ukiada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm. Obsypanie rurociggéw nalezy réwniez wykonaé warstwg
ochronng z gruntu nie zawierajgcego kamieni, badz tez innych twardych elementéw.
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Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej ulozone powyzej strefy przemarzania nalezy ocieplic.

Diugosci odcinkdw, spadki i zagtebienia kanalizacji sanitarnej wg czesci graficznej projektu,

W trakcie wykonawstwa zwracaé uwage na dokiadne wytyczenie przewodow na trasie.

Przed przystgpieniem do ukiadania projektowanych przewodow dokonac¢ odkrywek istniejgcego uzbrojenia celem
dokladnego okreslenia rzednych dna kanatu.

Przed badaniem szczelnosci kanatu nalezy napeiniony kanat pozostawic przez minimum 1 godzine pod cisnieniem
3,0 m.s.w. Kanat nazywamy szczelnym jesli po uplywie 15 minut dla rur, a 5 minut dla ksztaltek strata wody nie
przekroczy 0,02 dm3/m2 rury. ‘

Dokiadna lokalizacja studni oraz przebieg kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej zostala
okreslona w projekcie zagospodarowania terenu.

3.5.3.7 Instalacja kanalizacji deszczowej.

Projektowang instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wiaczy¢ do istniejacej studni kanalizacji deszczowej Di o
rzednych 78,06/76,13 zabudowanej na istniejagcym kanale @200mm zlokalizowanej na dzialce Inwestora, ktéra
odprowadza wody deszczowe do istniejgcego zbiornika odparowujgcego magazynujgcego wody deszczowe.
Odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku socjalnego, wiaty, drog i placow nalezy wykonac¢ za pomocg
projektowanych wpustéw ulicznych i rur deszczowych podtgczonych do projektowanych studni kanalizacji
deszczowej poprzez przykanaliki i przewody kanalizacji deszczowej wykonane z rur PVC-U o $ciankach litych klasy
SN=8kN/m2 wg PN-81/C-898203.

Polgczenia kielichowe rur uszczelnia¢ za pomoca typowych gumowych uszczelek zgodnie z zaleceniami
producenta.

Wiaczenie przewodu do istniejgcej komory wykonac poprzez nawiercenie otworu za pomocg wiertnicy dostosowane;j
do projektowanej $rednicy przewodu i osadzenie przejScia szczelnego. Wigczenie wykonac¢ zgodnie z kierunkiem
splywu ciekow w kanale odbiorczym.

Przejscie rury przez $ciane betonowa studni nalezy wykonac za pomocg uszczelek tzw. przejcie szczelne lub
zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Przewody nalezy ukladac¢ na 0,15m warstwie podsypki piaskowej. Obsypanie przewoddw nalezy réwniez wykonac
warstwg ochronna z gruntu nie zawierajgcego kamieni, badz tez innych twardych elementow.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylegac do podioza na catej swej diugosci
symetrycznie do osi.

Na istniejgcym kanale zaprojektowano separator koalescencyjny substancji ropopochodnych ze zintegrowanym
osadnikiem typu ECO-K 6/60-1,3 oczyszczajacy odprowadzane Scieki z substancji ropopochodnych, piasku i innych
substancji stalych mogacych wystepowac w odprowadzanych Sciekach z placow i drog. Lokalizacje separatora
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Obliczeniowa ilos¢ wod deszczowych Q=26,8l/s — dobrano separator o max przepustowosci Q=60l/s.

W separatorze stale zanieczyszczenie zostang rozsegregowane i zgromadzone na dnie urzgdzenia. Specjalna
budowa wlotu i wylotu ze zbiornika wymusza odpowiedni przeptyw Sciekdéw oraz nie pozwala na wydostawanie sie z
niego zanieczyszczen.

Podczas uzytkowania separatora nalezy dokonywac regularnych przegladow polegajgcych na regularnym pomiarze
ilosci zawiesiny w zbiorniku.

Czyszczenie polega na wywozeniu osadow wozem asenizacyjnym do punktu oczyszczania sciekow.

Odbior osadow odbywac sie moze tylko przez wyspecjalizowang firme posiadajgcg umowe na utylizacje sciekow.
Wopusty sciekowe uliczne nalezy wykonac jako studnie zelbetowe Dn500mm osadnikiem, ptaskie, klasy C 250kN.
Kratki wpustowe muszg posiadac plyty odcigzajace.

Nalezy przewidzie¢ okresowe czyszczenie osadnikow wpustow i wywoz z nich szlamu do oczyszczalni.

Dla wigczenia przykanalika do studni nalezy stosowaé tuleje przejscia szczelnego.

Studnie na projektowanej kanalizacji deszczowej wykona¢ nalezy z kregdw zelbetowych Dn1200mm, wysokosci
500mm zgodnie z normg PN-B-10729/1999. Studnie przykry¢ nalezy wiazem zeliwnym typu ciezkiego.
Zastosowany wiaz na studni zelbetowej o $rednicy @640mm powinien odpowiada¢ normie PN-93/H-74124. Zaleca
sie zastosowanie witazu zeliwnego klasy D 400kN. Wiaz studni musi by¢ zamykany, a pokrywa studzienna
zlokalizowana w pasie drogi lub parkingu powinna by¢ posadowiona na pierécieniu odcigzajacym. Studnie
zlokalizowane w trawniku mozna wykonaé bez pierécienia odcigzajgcego.

Doktadne wypoziomowanie wiazu zeliwnego wykonac w trakcie prowadzenia robét. Zaleca sie, aby wierzchnia
powierzchnia wtazu byta zagtebiona w stosunku do powierzchni warstwy terenu o 0,5cm.

Trase przebiegu kanalizacji deszczowej oraz lokalizacje separatora, studni, wpustéw i rur deszczowych pokazano w
czesci graficznej projektu.

Przed badaniem szczelnosci kanatu nalezy napetniony kanat pozostawic¢ przez minimum 1 godzineg pod cisnieniem
3,0 m.s.w. Kanat nazywamy szczelnym jesli po uptywie 15 minut dla rur, a 5§ minut dla ksztaltek strata wody nie
przekroczy 0,02 dm3/m2 rury.

3.5.3.8 Roboty ziemne.

Wykopy dla wykonania projektowanej infrastruktury technicznej nalezy wykonaé recznie z petnym deskowaniem
scian wykopéw. Wykopy nalezy umocni¢ za pomocg wyprasek stalowych oraz rozpor drewnianych na catej
gtebokosci.
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Napotkane uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkownika oraz obowigzujacymi przepisami. Nie

wyklucza sie mozliwosci wystgpienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemne;j.

Przed zasypaniem przewody nalezy zinwentaryzowac sytuacyjnie i wysoko$ciowo.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w miejscu uktadania przewodow wykopy bedg odwodnione
powierzchniowo.

W miejscach przejscia przez tereny zielone, chroni¢ drzewa i krzewy przed zniszczeniem.

Po wykonaniu robot technologicznych wykopy nalezy zasypaé¢ gruntem zageszczalnym i zagesci¢ wibratorem
recznym. Nadmiary gruntu z wyporu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora lub rozplantowaé na
dzialce Inwestora.

3.6 KONTROLA JAKOSCI.

3.6.1 Ogodlne wymagania.

Ogo6lne zasady kontroli jakosci podano w podano w ST Wymagania Ogolne.

3.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonywanych robét i uzytych Materiatow z Dokumentacjg
Projektowa, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

— zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
— okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— okreslenie poziomu waod gruntowych,

— ustalenie metod odwadniajacych.
Kontrola w trakcie Robot winna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu budowy statych

punktéw niwelacyjnych z dokladnoscig odczytu do 1 mm,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie prawidiowosci podioza naturalnego, w tym gldéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z

okreslonym w dokumentaciji,

— badanie w zakresie zgodnoséci z Dokumentacjg Projektowsg i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegodlnych jego warstw.
W ramach kontroli jakosci nalezy:

— poddac¢ rurociagi prébie na szczelnosg,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowsg,

— sprawdzi¢ uzycie wlasciwych materiatow,

— sprawdzi¢ przebieg tras i spos6b prowadzenia rurociggow,

— sprawdzi¢ wielkos¢ spadkow rurociggow,

— sprawdzi¢ usytuowanie ksztattek,

— sprawdzi¢ lokalizacje wyposazenia,

— sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggow,

— sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zasuw, zaworéw, przyrzgdéw pomiarowych.

3.7 OBMIAR ROBOT.

3.7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w podano w ST Wymagania Ogdine.

3.7.2 Jednostki obmiaru.

Jednostka obmiaru jest:

- m* wykopow, zasypek, podtozy, obsypek, rozplantowania ziemi urodzajnej, nadmiaru ziemi, wywozu
nadmiaru gruntu, z doktadnoscig do1 m?

¢
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m?: zdjecia humusu, umocnienia wykopow (deskowanie).

mb: utozenie rurociggu, rury ochronne, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie z
doktadnoscig do 1 m,

szt: studnie, wentylatory, armatura, zawory odcinajgce, z koficdwka do weza, czyszczaki, podejscia
-  proba: proba dziafania urzadzen.

|

3.8 ODBIOR ROBOT.

3.8.1 Ogédlne zasady odbioru robot.

Ogédlne zasady odbioru robét podano w podano w ST Wymagania Ogolne.
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych.
Dokumentacja powykonawcza:
Przy przekazywaniu wewnetrznej instalacji wentylacji uzytkownikowi wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ dokumentacje prawng oraz powykonawczg zawierajgcg w szczegolnosci:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi czytelnie poprawkami,
- dokumentacje fabryczng zamontowanych urzadzen
oswiadczenia pisemne wykonawcow stwierdzajgce:
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja techniczng (z ewentualnymi zmianami uzgodnionymi z autorem
dokumentacji) oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
—  zastosowanie urzgdzen i materialéw ze Swiadectwami jakosci,
— usuniecie z placu wykonywanych robét ludzi | zbednych materiatow,
—  protokoly badan,
- mozliwosci uruchomienia instalaciji.

3.8.2 Warunki szczegolowe.

Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu:
— wykopy, przekopy,
— nasypy wraz ze stabilizacjg i zageszczaniem,
— przygotowanie podioza,
— wykonanie podsypek i obsypek,
— zasypanie, zageszczenie wykopu.

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano - montazowych”.

Dopuszcza sie odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on wykop dla catego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego.
Nalezy sprawdzi¢:
— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektows i zapisami w Dzienniku Budowy,
— uzycie wiadciwych Materialow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
— prawidtowos¢ zamontowania i dziatania armatury,
— prawidtowo$¢ wykonania rurociggéw i ich potgczen,
— prawidtowo$¢ wykonania izolacji,
— szczelnose przewodow.
W trakcie odbioru nalezy:
— sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiaréw i badan,
— sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
— sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robdt,
— dokona¢ szczegotowych ogledzin.

3.8.3 Odbidr koricowy.

Dla przeprowadzenia odbioru koricowego robét wykonawca przediozy:

protokoly odbioréw czesciowych,

dokumentacje, wg ktorej obiekt byt zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,
oswiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacj,

czesci i urzadzenia zamienne, ktore zgodnie z kosztorysem mialy by¢ dostarczone przez wykonawce.

Komisja odbioru na podstawie powyzszych dokumentoéw oraz po ogledzinach obiektu ocenia i notuje w protokdle
miedzy innymi;
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3.8.4

zgodnos¢ uzycia wiasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,

prawidiowo$¢ wykonania potgczen,

jakos¢ zastosowania materialow,

prawidiowos¢ wykonania instalacji wentylacji i przeprowadzenia wstepnej regulacji,,
prawidlowos¢ wykonania podpdr przewodow i odlegtosci miedzy podporami,
prawidlowos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplngj,

zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Odbiory czgsciowe.

Do odbioréw czesciowych zalicza sie odbiory elementow wykonanych robét przewidzianych do zakrycia oraz
odbiory czesciowe etapéw robot.

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacii
wentylacji/klimatyzacji do ktérych zanika dostep w wyniku postepu rob6t. Dotyczy on na przyklad: przewodow
utozonych w stropach podwieszonych, przej$¢ w przepustach, oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie
bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacii.

3.9 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, cile i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw UE:

I

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogélne dla préb i odbiordw.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i préby odbiorowe.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-86/B-09700 Bloki oporowe.

PN-85/H-74306 Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe koinierzy na cisnienie nominalne .-

PN-86/M-69707 Spawalnictwo.

PN-77/M-70055 Badania nieniszczgce. Metody ultradzwiekowe.

PN-82/M-74001 Armatura przemystowa. WWymagania i badania.

BN-76/0648-76 Bitumiczne powloki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

PN-80/B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatura.

PN-83/H-02651 Srednice nominalne.

PN-79/H-74393 Ogoélne wymagania i badania.

PN-82/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

PN-85/M-75178/00 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

BN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociagi.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/03430/Az3

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze.

PPN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogélne;. '

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna — Urzgdzenia wentylacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢ — Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja — Potaczenia urzgdzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych.
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- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
Inne dokumenty:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych- czesé 1.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych.-tom 1.
~ Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.

- Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

- Dz.U.z2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
- Dz.U.z1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdine przepisy bezpieczenstwa i higiena pracy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wewnetrznych — wyd. COBRTI INSTAL 2002r.
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4 ST-ROBOTY ELEKTRYCZNE.
41 WSTEP.

411 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych
podczas robét technologicznych dla zadania:

»Punkt selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych z infrastrukturg towarzyszaca na dziaice nr 83/7 obreb Papowo
Toruniskie, gmina tysomice”.

4.1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

4.1.3 Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu rob6t technologicznych i
montazowych branzy elektrycznej zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.
W zakres prac wchodza:

- ufozenie nowych przewodéw instalacji elektrycznej,

- montaz gniazd i wigcznikdw,

— montaz opraw o$wietleniowych,

— montaz rozdzielni,

- trasowanie linii

- wykopy pod rowy kablowe i stupy

- ukiadanie kabli zasilajgcych

- montaz stupéw oswietleniowych i opraw

- montaz szaf oswietlenia ulicznego oraz ztgczy kablowych
Okreslenia podane w ST sg zgodne z odpowiednimi normami, aktami prawnymi i okresleniami podanymi w
dokumentacji technicznej projektowe;.

41.4 Charakterystyka elementéw objetych ST zagadnienia ogélne.

Okreslenia podstawowe uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujgco:

- Rozdzielnia giéwna — jest to element instalacji elektrycznej wystepujacy w przypadku, gdy z jednego zigcza
zasilana jest wigcej niz jedna linia zasilajaca. W rozdzielnicy gléwnej usytuowane sg zabezpieczenia
poszczegolnych wewnetrznych linii zasilajgcych. Rozdzielnice budynku umieszcza sie zwykle w poblizu
zigcza.

- Linia zasilajgca (WLZ) - jest to obwéd zasilajgey tablice rozdzielcze (rozdzielnice), z ktérych zasilane sa
instalacje odbiorcze.

- Obwdd rozdzielezy - jest to obwod zasilajaey tablice rozdzielcze. W obiektach budowlanych role obwodéw
rozdzielczych peinig wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ).

- Obwadd odbiorczy ( obwaéd koricowy) -jest to obwaéd, do ktérego przytgczone sg bezposrednio odbiorniki
energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Gtéwnymi elementami obwodu instalacji elektrycznej sg
przewody (tory pragdowe) umozliwiajgce przesylanie energii elektrycznej, taczniki umozliwiajgce zalgczanie i
wylgczanie oraz zabezpieczenia chronigce elementy obwodu przed skutkami zakiocer.

—  Przewody - wyroby sktadajace sig z jednego lub kilku skreconych drutéw albo jednej wiekszej liczby zyt
izolowanych bez powioki, lub w zalezno$ci od warunkow w ktérych majg by¢ zastosowane - zaopatrzone w
powtoke niemetalowa.

- Napigcie znamionowe linii - napiecie miedzy przewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.

- Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim - ochrona czeéci przewodzacych przed
dotykiem przez zastosowanie izolacji podstawowych, zastosowanie oston, przegréd, barier oraz
zastosowanie odpowiednich odleglosci.

-  Bezpieczniki topikowe - zabezpieczajg przed przecigzeniami, przede wszystkim przed skutkami zwaré. Na
dziatanie, parametry i jako$¢ bezpiecznika wplywajg wszystkie jego czesci skiadowe, ale decydujgcy wplyw
maja: topik, gasiwo i korpus wiiadki.

- Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim - ochrona czeéci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia sig na nich napigcia w warunkach zakléceniowych.

- Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania
oprawy o$wietleniowej na wysokoéci nie wiekszej niz 10m
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Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzgce do rozdzialy, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietinego
wysytanego przez zrédto swiatla, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i polgczenia z
instalacjg elektryczna.

- Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemig oraz wewnatrz budynku.

—~  Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglgbiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.

- Tablica rozdzielcza - szafa rozdzielcza w obudowie z tworzywa ktérej usytuowane sg zabezpieczenia i
gniazda wtykowe dla urzadzen.

- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku

pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

42 MATERIALY,

4.2.1 Ogolne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST Wymagania Ogélne.

Wszelkie materiaty stosowane do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Stosowane materialy i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach

dostosowanych do czynnikdéw zewnetrznych, na ktérych dzialanie mogg by¢ wystawione, a takze doktadnie
odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidiowego wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego
funkcjonowania calej instalacji, przy czym niniejsze wyszczegdlnienie nie jest ograniczajace.

Stosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajace
do stosowania ich w budownictwie.

4.2.2 Przewody elektroenergetyczne.

Typy przewodow stosowaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg dokumentacii technicznej. Do
wykonania instalacji elektrycznych w budynkach stosowaé¢ przewody izolowane do ukiadania na stale. Przewody
wielozylowe przy ukladaniu wtynkowym stosowac¢ w wykonaniu ptaskim. Zyly przewodow wielozytowych musza
posiadac rézne barwy izolacji. Sposéb ukiadania przewodoéw w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru
budynku oraz przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wplywu instalacji elektrycznych i
srodowiska. Przewody instalacyjne stosowac na napigcie znamionowe (450/750V). Stosowac przewody z zytami
miedzianymi.

4.2.3 Rozdzielnia gtéwna i tablice rozdzielcze.

Pod pojgciem rozdzielnicy rozumie sie zespot urzadzen elektrycznych zlozony z: aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich potgczen
elektrycznych, elementéw izolacyjnych, konstrukcji mechanicznej i oston. Przeznaczenie rozdzielnic to rozdziat
energii elektrycznej oraz fgczenie i zabezpieczanie obwodoéw zasilajgcych i odbiorczych.

4.2.4 Tablice rozdzielcze i sterownicze.

Tablice wykonane w oparciu o obudowy o stopniu ochrony nie mniej niz IP 40, typy obudéw zawarte w

dokumentacji technicznej. Wyposazenie rozdzielnic zgodnie z dokumentacjg. Tablice rozdzielcze zgodne z normg
PN-IEC-439-3+A1.

4.2.5 Elektrotechniczny osprzet instalacyjny.

Do elektrotechnicznego osprzetu instalacyjnego zalicza sie urzadzenia, ktore spetniajg réznorodne zadania
funkcyjne np. taczeniowe, przelgczeniowe, przylgczeniowe lub wskaznikowe.

—  Osprzet instalacyjny - stuzy do mocowania, tgczenia oraz ochrony przed czynnikami mechanicznymi kabli i
przewodow, chroni przed dotykiem bezposrednim.

—  Rury winidurowe sztywne - chronig przewody instalowane po wierzchu w suchych pomieszczeniach.
tgczenie rur realizowac przez wsunigcie do odpowiednich ztgczek. Zakres temperatur otoczenia, w ktorych
mogg pracowag, to najczesciej od -5°C do +60°C.

—~  Rury winidurowe gigtkie (karbowane) - chronig przewody instalowane pod tynkiem. Mogg by¢ réwniez
zatapiane w betonie. Rury sg tansze od sztywnych i wykonane s3 ze zmigkczonego winiduru. Montaz
odbywa sig bez zigczek, bowiem rury tnie sig na odcinki wystarczajgce do polgczenia sasiednich puszek i
innego osprzetu.

—  Wylgczniki nadpradowe instalacyjne - umozliwiajg zalgczanie i wytgczanie obwodu, ale ich gtéwnym
zadaniem jest samoczynne wytgczenie obwodu w przypadku wystapienia przecigzenia lub zwarcia.
Budowane sg na prady znamionowe do 125A przy trwatosci od 4000 do 20000 {gczen i zwarciowej zdolnosci
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faczenia,6 lub 10 kA, a nawet 25kA. Podstawowg formg jest forma plaska, przystosowana do zatrzaskowego
mocowania na szynie montazowej TH-35. Wylgczniki budowane sg jako jedno, dwu, troj oraz
czterobiegunowe. Stosowac wylgczniki serii S 300 zgodne z norma PN-90/E93 002, EN 60898.

- Rozigeczniki bezpiecznikowe - sg konstrukcjami dwucztonowymi i skladajg sie z dwéch zasadniczych
elementéw: podstawy, w ktérej umieszczone sg miedzy innymi. zaciski przytgczeniowe, styki wtykowe
wkladek bezpiecznikowych oraz styki gldwne nieruchome rozigczne wraz z komorami gaszeniowymi,
ruchomej pokrywy (czesto odejmowalnej od podstawy), na ktérej sg zamocowane wkiadki bezpiecznikowe
wraz z stykami ruchomymi roztagcznymi, a takze mechanizm napedowy z dZzwignig reczna.

- Wylgezniki gtéwne - sg konstrukcjami umozliwiajgcymi pewne rozigczenie zasilania. Posiadajg mozliwosé
wyposazenia w moduly réznicowo - pradowe z regulacjq nastawy. Stosowac rozigezniki typu FR 300 i
FRX300 (sterowane) oraz kompaktowe sterowane typ DPX spetniajgce norme EN60947-2.

—  Przybory instalacyjne - stuzg do przylgczania odbiornikéw elektrycznych i sterowania nimi oraz
zabezpieczania obwoddw w instalacjach elektrycznych.

4.2.6 Materiaty stosowane przy ukiadaniu kabli.

4.2.6.1 Piasek.

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢, co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajgcy wymaganiom BN-
87/6774-04.

4.2.6.2 Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna byé folig kalandrowg z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajgca wymaganiom BN-68/6353-03.

4.2.7 Elementy gotowe.

4.27.1 Przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymaiych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialajace na nie obcigzenie.
Whetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla ufatwmnla
przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu typ AROTA DVK o $rednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 1,5 $rednicy kabla. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach,
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.2.7.2 Kable i przewody.

Kable i przewody uzywane do wykonania o$wietlenia zewnetrznego i instalacji wewnatrz budynku powinny
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm.

Stosowac kable i przewody zgodne z dokumentacjg projektowa

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i mrozow.

4.27.3 Zrodta Swiatta i oprawy.

Nalezy dla oSwietlenia stosowac zrodia Swiatla i oprawy LED spetniajgce wymagania obowigzujgcych norm Oprawy
powinny charakteryzowac sie szerokim ograniczonym rozsytem swiatla.

Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej,

stopniu zabezpieczenia przed wplywami zewnetrznymi komory lampowej IP 54 i klasg ochronnosci Il.

Elementy oprawy, takie jak uklad optyczny i korpus, powinny byé wykonane z materiatéw nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

Oprawa wyprodukowana w krajach UE, wyniki uzyskane przez oprawy rownowazne muszg byé lepsze lub réwne
wynikom z projektu we wszystkich punktach (poziom natezen, rownomierno$¢ czy wskaznik olénienia)

4.2.7.4 Stupy.

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg Dla oswietlenia zewnetrznego,
nalezy stosowac typowe stupy odwietleniowe umozliwiajace zawieszenie opraw na wysokosci 10m
W doinej czegéci stupy powinny posiada¢ jedng wneke zamykane drzwiczkami. q
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Whneka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo - zaciskowej, posiadajacej
podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od iloci zainstalowanych opraw) i cztery lub pie¢ zaciskéw do
podigczenia dwéch zyt kabla o przekroju do 50 mma2.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w PN-90/B-03200 [7].

Spoiny nie mogg wykazywac peknig¢, a otwory na elementy faczace nie powinny mie¢ odniesionych krawedzi.
Skiadowanie stupéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podiozu w pozycji poziomej, z
zastosowaniem przekiadek z drewna miekkiego.

4.2.7.5 Tabliczka bezpiecznikowo — zaciskowa.

Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub pie¢ zaciskow
przystosowanych do podigczenia dwéch zyt kabla o przekroju do 50 mm2.

4.2.8 Odbidér materiatéw na budowie.

Materiaty na budowe nalezy dostarczaé tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta dopuszczalnym poziomie W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co
do jakosci materiatow nalezy przed ich wbudowaniem poddaé je badaniom okreslonym przez inzyniera ( dozér
techniczny robot).Materialy nie spetniajgce wymagan nie bedg uzyte.

4.2.9 Skiadowanie materialéw na budowie.

Materialy takie jak: przewody, osprzet, tablice rozdz. powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu, tj. w zamknigtych i suchych.

4.3 SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania Ogéine.

4.3.1 Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykonac recznie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakosé
materialow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
Wykonawca przystepujgc do wykonania o$wietlenia zew. winien sie wykaza¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakosé robot:

- dzwig,

— samochdd ciezarowy.

4.4 TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania Ogélne.
Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow transportu:

— samochodu dostawczego do 0,9t,

—  dzZwigu samochodowego do 4t

— podnoénika samochodowego z wysiegiem do 12m,

—  samochodu skrzyniowego do 5t,

—  przyczepy do rozwijania kabli,

—  koparki naczyniowej,
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ ukiadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce
dla poszczegdlnych materiatow i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na érodkach
transportu.

45 WYKONANIE ROBOT.

4.5.1 Ogolne wymagania dotyczgce Robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

4.5.2 Wymagania podstawowe.

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
wnetrzowych o napigciu do 1 kV w budynkach uzytecznosci publicznej, w pomieszczeniach suchych lub
wilgotnych.
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Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywacé przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i
urzadzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane,
aby mozliwe bylo ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przeglgdow i konserwaciji.
Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy cigglg dostawe energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikéw.
Nalezy zapewni¢ réownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytgczenie odbioréw
jednofazowych.
Trzeba umozliwi¢ catkowitg wymiane instalacji i przewodow bez naruszania konstrukcji budynku.
Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
Trasy przewodow nalezy wykonywac¢ w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow.
Obwody elektryczne wewnetrznych linii zasilajacych nalezy prowadzi¢ w budynku poza obrebem pomieszczen
przebywania osob, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych.
Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urzgdzenia nalezy prowadzi¢ w obrebie tego samego
pomieszczenia.
W instalacjach odbiorczych nalezy stosowac odrebne obwody elektryczne do:

—  oSwietlenia ogdlnego,

— gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia,

- gniazd wtyczkowych pojedynczych urzadzen o mocy wigkszej niz 2 kW.
Nie zaleca sie stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwéjnych, potréjnych), w ktérych nie moze
by¢ realizowany jednakowy ukfad biegunéw wzgledem styku ochronnego PE, tak jak podano powyzej.

4.5.3 Prowadzenie przewodow.

4.5.3.1 Trasy instalacji, tablice, sprzet i osprzet elektryczny.

Trasy instalacji powinny by¢ prowadzone tak, aby:

-  zapewni¢ fatwy dostep do obwodéw elektrycznych na catej trasie wykonanej instalacji,
zagwarantowaé bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,
zapewni¢ mozliwos¢ catkowitej wymiany instalacji i przewodéw bez naruszania konstrukcji budynku,
poziome odcinki przewodéw elektrycznych zostaly usytuowane co najmniej 0, 1m ponizej przewodéw z
instalacja gazowg (jezeli gaz jest lzejszy od powietrza),
przewody elektryczne krzyzujgce sie z instalacjg gazowa byly oddaione od niej co najmniej o O 02m,
w przypadku instalacji z gazem cieklym przewody elektryczne byly umieszczone co najmniej 0,1m
powyzej przewodow gazowych.
Trasy przewodow nalezy wykonywac w liniach prostych, rownoleglych do krawedzi &cian i stropow.
Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposéb, aby zapewnic:

- tatwa obstugg,

— zabezpieczenie przed dostepem osob niepowotanych.
Mocowanie sprzetu i osprzetu elektrycznego nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 4.5.1.

4.5.3.2 Rodzaje przewodow.

Obwody elektryczne instalacji nalezy prowadzi¢ przy uzyciu kabli sygnalizacyjnych lub przewodow
wielozytowych.

Przekréj przewodow fazowych w obwodach prgdu przemiennego i przewoddw czynnych w obwodach pradu
stalego nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne przekroje przewoddéw do stosowania w instalacjach AKPIA w budownictwie

Rodzj oprzewodowania Nazwa obwodu (zastosowanie) Przewdd
materiat przekroj [mm?]
Instalacja |Kable i sitowe i oswietleniowe miedz 1,5
stala przewody , . - — 7
izolowane |SYgnalizacyjne i sterownicze miedz 0,5

4.54 Montaz osprzetu elektrycznego.

Osprzet nalezy montowaé, zwracajgc uwage na wiasciwy sposob ustawienia, zapewniajgcy mozliwosé tatwego
demontazu i tatwego dostepu dla obstugi.

W przypadku urzadzen nie zabezpieczonych fabrycznie przed mozliwoscig porazenia ludzi pradem elektrycznym
nalezy wykona¢ dodatkowe ostony tak, aby spelni¢ wymagania w zakresie ochrony podstawowe;.
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Odlegiosci migdzy osiami sgsiadujgcych ze soba listew zaciskowych nie powinny by¢ mniejsze niz 160 mm.
Odlegtos¢ pomigdzy osig najwyzej pofozonej listwy zaciskowej i doing krawedzig aparatu umieszczonego nad nig
nie powinna by¢ mniejsza niz 170 mm.

4.5.5 Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach wilgotnych, przejsciowo wilgotnych i mokrych.

Pomieszczenie wilgotne to takie, w ktérych temperatura powietrza wynosi do +35°C, a wilgotnosé¢ wzgledna od
75% do 100%. W budownictwie uzytecznosci publicznej takimi pomieszczeniami sg np.:
-  piwnice Zle przewietrzane,
—  suszarnie,
—  kuchnie zbiorowego zywienia,
chiodnie,
— tazienki, kabiny kgpielowe.
W pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne nalezy wykonywacé:
- przewodami wielozytowymi (kabelkowymi) na uchwytach dystansowych,
- przewodami wielozylowymi w korytkach i na drabinkach instalacyjnych,
- przewodami golymi i izolowanymi na podporach izolacyjnych,
- przewodami wtynkowymi w izolacji i powtoce,
- przewodami jednozytowymi w rurach z tworzyw sztucznych i stalowych,
-  przewodami jedno- i wielozylowymi (kabelkowymi) typu YDY w listwach instalacyjnych przypodiogowych i
nasciennych,
przewodami jedno- i wielozytlowymi w kanatach instalacyjnych,
kablami.
Nalezy stosowac sprzet instalacyjny w wykonaniu:
- natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podtozu,
- podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowe;j,
- wtynkowym do instalacji wtynkowe;.
W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac tgczniki w obudowie szczelnej, zamknietej.
W zaleznosci od sposobu montazu nalezy stosowac taczniki nascienne, podtynkowe, wtynkowe, panelowe,
oscieznicowe.
W zalezno$ci od sposobu montazu trzeba stosowac gniazda wtyczkowe nascienne, do wbudowania, wtynkowe,
tablicowe, oscieznicowe, przenosne, stolowe, podpodiogowe.
Obudowy sprzetu, osprzetu, opraw o$wietleniowych i urzagdzen powinny zapewniaé¢ ochrone o stopniu minimum IP
24 do IP 46.
Sprzgt instalacyjny nalezy mocowac w puszkach za pomocg pazurkow lub potgczen srubowych.
Nalezy stosowac osprzet znormalizowany : puszki instalacyjne sprzetowe 60,
puszki rozgatgzne 70, rury, zlgczki wykonany z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujgcych palenia.

4.5.6 Instalacje oswietleniowe.

W budynkach uzyteczno$ci publicznej wystepuja zwiekszone wymagania w stosunku do natezenia o$wietlenia
pomieszczen.

Nalezy stosowac oprawy umozliwiajgce osiggniecie natezenia oswietlenia o wartosci do 500 Ix, a nawet 1000 Ix -
np. oprawy $wietlikowe,

Oprawy zarowe nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach pomochiczych i tam gdzie sg one niezbedne.

W obiektach handlowych trzeba wydzieli¢ z oswietlenia ogéinego obwody oswietlenia nocnego, ktdre zalgcza sie
poprzez zegar sterujgcy zbocznikowanym wytgcznikiem umieszczonym we wnece na zewnatrz budynku.

W budynkach wysokich | wysoko$ciowych, kinach, szpitalach, pomieszczeniach handlowych o powierzchni
powyzej 2000 m?, lokalach gastronomicznych o powierzchni powyzej 500 m? itp., w razie przerwy w dziataniu
oswietlenia podstawowego nalezy stosowaé: o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne), zapewniajace
dostateczne oswietlenie stanowisk pracy, przej$¢ i drog komunikacyjnych.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego powinna by¢ zasilana z baterii akumulatoréw obliczonych na prad co
najmniej dwugodzinny, w celu umozliwienia opuszczenia pomieszczen.

Oswietlenie awaryjne powinno wigczac sie samoczynnie po zaniku oéwietleniapodstawowego.

Przewody o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ obcigzone pradem nie wiekszym niz 10A i zabezpieczone
wylgcznikami o pradzie znamionowym co najmniej o jeden stopien wigkszym, niz to wynika z obcigzenia obwodu,
Minimalne natgzenie oéwietlenia drég ewakuacyjnych powinno wynosi¢ 1 Ix nawysokosci 0,2 m nad podioga.

W pomieszczeniach, gdzie sg wykonywane czynnoéci zapewniajgce bezpieczeristwo, np. przywracajgce zasilanie
(rozdzielnia WN), wymagane natezenie oéwietlenia bezpieczeristwa nie powinno by¢ mniejsze niz 15 Ix (0,1
natgzenia znamionowego).

Pojemnosc¢ zrodel zasilania powinna by¢ taka, aby zapewniala prace urzadzenoswietlenia bezpieczenstwa w
warunkach zblizonych do znamionowych w czasie nie mniejszym niz jedna godzina.

Oswietlenie podstawowe pomieszczen o duzych powierzchniach (ponad 100 m?), uzytkowane przez wigkszg liczbe
0s6b (ponad 50), powinno by¢ wykonane za pomocg kilku obwodow przytgczonych do niezaleznych rozdzielnic
zasilajacych.
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4.5.7 Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykona¢, uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé¢ instalacii
elektrycznych z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna by¢ prosta i tatwo dostepna do prawidiowej konserwacji i remontow.

Trasa powinna przebiega¢ w liniach prostych, réwnolegtych lub prostopadtych do $cian i stropdw.

4.5.8 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
technologii (system), powinny by¢ zamocowane do podioza (Scian i stropéw) w sposéhb trwaly.

Dobér elementéw wsparczych powinien uwzgledniaé warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
pracuje oraz sam rodzaj instalaciji.

4.5.9 Przejscia przez sciany i stropy.

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy muszg byé¢ chronione przed
uszkodzeniami.

Przejécia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych (rurach ostonowych).
Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podiogi muszg byé¢ chronione przed uszkodzeniami do
wysoko$ci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka.

4.5.10 Kucie bruzd.

Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu instalacji.

Bruzdy nalezy dostosowacé do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy uktadaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy w $wietle
miedzy rurami wynosily nie mniej niz 5 mm.

Rury zaleca sie uklada¢ jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd, przebié¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukeyjno-budowlanych.
Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajgcy ich konstrukcje.

Przy przejsciu z jednej strony $ciany na druga (lub ze $ciany na strop) cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

4.5.11 Mocowanie puszek.

Puszki nalezy osadzaé na Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty (np. za pomocg kotkéw
rozporowych),

Na Scianach drewnianych puszki nalezy mocowaé za pomocg wkretéw do drewna.

Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

4.5.12 Ukladanie i mocowanie przewodoéw.

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie przewoddw
wielozytowych plaskich.

Na podiozu palnym mozna uktadaé¢ przewody na warstwie zaprawy murarskiejo gruboéci co najmniej 5 mm,
oddzielajgcej przewdd od podioza.

tukii zgiecia przewoddw powinny by¢ lagodne.

Podtoze do uktadania przewoddw powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowac za pomocg specjalnych uchwytow.

Do puszek nalezy wprowadzaé tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce; pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy ukryé w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem.
Warstwa tynku powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 5 mm.

Zabrania sie ukladania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podiogi i w ztgczach plyt
betonowych bez stosowania oslon w postaci rur.

4.5.13 Montaz opraw oswietleniowych.

Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw oswietleniowych powinna spetnia¢ odpowiednie parametry:;
— natezenia o$wietlenia,
—  rownomiernosci oswietlenia,
—  stopnia zabezpieczenia przed olsnieniem.
W sieci oSwietlenia podstawowego wewnetrznego nalezy stosowac napiecie nie wyzsze niz 250 V wzgledem
ziemi.
Wprowadzenie do obudowy oswietleniowej wiecej niz jednego przewodu fazowego jest dopuszczalne tylko dla

opraw wielofazowych. Oprawy o napigciu miedzyfazowym przekraczajgcym 250 V powinny zosta¢ w sposéb trwaty
oznaczone.
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W pomieszczeniach o powierzchni powyzej 100 m? oprawy powinny by¢ przytgczone do dwéch rdznych obwodéw
elektrycznych.
Do obwodu oswietleniowego danej fazy nalezy przytaczy¢ nie wiecej niz 30 opraw z lampami fluorescencyjnymi.
Obwody o$wietlenia podstawowego wnetrzowego nie mogg mie¢ zabezpieczen nadprgdowych wiekszych niz 25 A.
Oprawy zamocowane na zewngtrz pomieszczen i w pomieszczeniach innych niz suche powinny byé mocowane w
odleglosci wigkszej niz 250 cm od powierzchni podioza (jezeli sg mocowane nizej, to powinny by¢ zasilane
napigciem nieprzekraczajgcym napiecia dotykowego dupuszczalnego diugotrwale - ukiad
SELV).
Oprawy o$wietleniowe powinny by¢ przystosowane do przylgczenia ich do sieci zasilajgcej.
Uchwyty do opraw zwieszakowych do montowania w stropach nalezy mocowac przez:

—~  wkrecanie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,

- wkrecanie w kolek rozporowy,

- wbetonowanie,

- zaczepy do mocowania na lince nosnej o fi =6 - 12 mm.
Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymaé:

- site 500 N dla opraw o masie do 10 kg,

- site w niutonach réwng 50-krotnosci masy oprawy w kilogramach dla opraw o masie powyzej 10 kg.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadiowy oprawy.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy faczyé za pomocg ziaczek z przewodami wypustow.
Dopuszcza sie podigczanie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania z{qczy przelotowych.
Oprawy oswietleniowe w pokojach, przedpokojach i korytarzach pomieszczen mieszkalnych nie wechodzg w zakres
wyposazenia inwestorskiego. Natomiast w tych pomieszczeniach nalezy mocowac uchwyty do opraw o
wytrzymatosci poréwnywalnej, jak w punkcie 10.

4.5.14 Mocowanie sprzetu i osprzetu.

Nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i osprzet instalacyjny:

- rozgatezniki,

— puszki instalacyjne,

- wylaczniki i przetgczniki,

- lgczniki oswietlenia,

—  gniazda wtyczkowe,

- wtyczki do mocowania na state,

—  gniazda bezpiecznikowe,

—  skrzynki (obudowy) rozdzielcze,

—  przyciski sterownicze.

Instalowanie gniazd wtyczkowych itgcznikéw w mieszkaniach powinno by¢ zgodne z technologig wykonania
instalacji (systemem instalacyjnym) w danym pomieszczeniu.

tgczniki oswietlenia nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od podiogi, przy drzwiach od strony klamki (odleglo$é
tgcznika od ofworu oscieznicy powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20 cm).

Przy rozmieszczaniu gniazd w pomieszczeniach nalezy uwzgledni¢ charakter i ksztait pomieszczenia oraz
ustawienie mebli. Zaleca sie. aby:

- W pomieszczeniach, w ktérych instalacja jest wykonana w listwach przypodiogowych, sprzet byt
instalowany bezposrednio obok listwy, z zachowaniem ponizszych zasad:

»  w systemie listwowym trzeba stosowac sprzet (gniazda i tgczniki) w wykonaniu natynkowym,

»  gniazda wtyczkowe nalezy mocowac tuz nad listwami utozonymi w obrebie podiogi, a fgczniki tuz przy
listwach prowadzonych po $cianach,

> gniazda wtyczkowe i fgczniki nalezy mocowac do podtoza za posrednictwem kotkow rozporowych (na
$cianach drewnianych za pomocg wkretéw do drewna),

» mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu niehermetycznego do podiozy palnych nalezy wykonaé na
podkiadkach blaszanych, znajdujgcych sig co najmniej pod catg powierzchnig danego sprzetu,

— W pomieszczeniach, w ktorych instalacja jest wykonana w innej technologii niz listwowa, gniazda
umieszcza si¢ na wysokosci 0,2 -s- 0,9 m nad podtogg (z wyjatkiem instalacji w kanatach podiogowych,
gdzie gniazda wtyczkowe mocuje
sig w podtodze lub puszkach - kasetonach podiogowych).

Sprzet i osprzet nalezy zamocowac do podioza w sposéb zapewniajgcey jego pewne, trwale i bezpieczne osadzenie
(najczesciej przez przykrecenie).

4.5.15 Warunki odbioru robét budowlanych niezbgednych do wykonania instalacji elektrycznej w
budynku.

Wykonawca robot budowlanych, niezbednych do montazu instalacji elektrycznej, powinien zapoznaé sie z
konstrukcjg oraz technologig wykonania budynku, a takze stwierdzi¢ odpowiednie jego przygotowanie do prac
elektromontazowych.
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Odbidr robot budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, odbywa sie przed przystapieniem do
wykonywania robot elektrycznych.

Odbiér robét od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robét elektrycznych.

Szczegblowy zakres odbioru robét zalezy od charakteru i rodzaju rob6t przewidzianych do wykonania.

Zakres i termin odbioru robét budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, oraz stan budynku
(lub jego czesci) przekazywanego do wykonania instalacji, powinien by¢ zgodny z ustaleniami zawartymi w
umowie o realizacje inwestycji.

Odbiér robot powinien zosta¢ udokumentowany protokétem.

Przy przekazywaniu robét zleceniodawca jest obowigzany dostarczyé wykonawcy plan instalacji i urzadzen
podziemnych, znajdujgcych sig na terenie robét lub zlozy¢ pisemne o$wiadczenie, ze w danym obszarze nie ma
zadnych instalacji i urzgdzen podziemnych.

4.5.16 Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnoéci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gleboko$ci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykop rowu pod kabel powinien byé zgodny pod z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.

Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowac¢ ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub
zageszczarkg wibracyjna.

Weskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosié 0,95 wedtug BN-77/8931-12.

Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob, aby nie spowodowa¢ uszkodzen kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowaé¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce
wskazane w ST lub przez Inzyniera.

4.5.17 Uktadanie kabli.

Kable nalezy uklada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciaganie itp.
Temperatura otoczenia przy ukiadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niZ 0°C.
Kabel nalezy zgina¢ jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy,
jednak nie mniejszy od 20-krotnej $rednicy zewnetrznej kabla lub podanego w instrukcji wytworcy.
Bezposrednio w gruncie kable na napigcie 1 kV nalezy ukiadaé na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig + 5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.
Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy
ukiadac folig szeroko$ci takiej, aby krawedzie folii siegaly, conajmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli
lecz nie mniejszej niz 20cm.
Grubos¢ folii powinna wynosi¢, co najmniej 0,5mm.
Kolor folii:

- niebieski dla kabli 1 kV.
Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach
kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich
Zamuleniem.
W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonanie przepustow
kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujgc po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym
skrzyzowaniu,
Kabel utozony w ziemi na catej swej diugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.
Zaleca sie przy wprowadzeniu kabli do przepustow kablowych, dla muf kablowych pozostawienie okolo 4-
metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.

4.5.18 Montaz stupow.

Stupy nalezy ustawia¢ recznie lub dzwigiem. Spéd stupa powinien opieraé sie na warstwie betonu marki B 10 wg
PN-88/B-06250 [3] grubosci min. 10 cm lub na plycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.

Gigbokos¢ posadowienia stupa nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji projektowej.

Odchytka osi siupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,01 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiac¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony
przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ polozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub

gruntu.
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4.5.19 Montaz opraw.

Montaz opraw nalezy wykonywac przed montazem stupa Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczyé
do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sig lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupéw. Nalezy stosowaé
przewody typu YDY o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyly 2.5 mm2.

llos¢ przewodoéw zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody.

Oprawy nalezy mocowac na glowicach masztéw w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu
do nich przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wplywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i [ll strefy wiatrowej.

4.5.20 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej, do czasu ukazania sie nowych
przepisdéw, moze by¢ stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne.

Jest to uzaleznione od istniejgcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajgce] szafe o$wietleniowa,
oraz od warunkéw technicznych przytgczenia wydanych przez zaklad energetyczny.

4.5.21 Zerowanie.

Zerowanie polega na polgczeniu czeéci przewodzgcych dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub
ochronno - neutralnym PEN i powodujgcym w warunkach zakiéceniowych odigczenie zasilania.

Dodatkowo na koricu kazdego odgalgzienia o diugosci wigkszej niz 200 m, nalezy wykonaé uziomy, ktérych
rezystancja nie moze przekraczaé 10 omaéw.

Uziomy wykonac¢ za pomocg bednarki 25x4mm lub uziomu pretowego z uzyciem pretéw stalowych @20 mm, nie
krétszych niZ 2,5 m, potgczonych bednarkg ocynkowang 25 x 4 mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdujgcymi sie w szafie o$wietleniowej i latarniach, nalezy taczy¢ przewodami
uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

4.5.22 Uziemienie.

Uziemienie polega na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposéb powodujacy
samoczynne odigczenie zasilania, w warunkach zaktoceniowych Zaleca sie wykonywanie uziomu tasmowego,
uktadajgc w jednym rowie z kablem o$wietleniowym, bednarke ocynkowang 25 x 4 mm, ktéra nastepnie powinna
by¢ wprowadzona do wnek latarm, masztéw i szafy o$wietleniowej i polaczona z zaciskami ochronnymi.

Zaciski te mogg spetnia¢ rowniez rolg zaciskéw probierczych, ewentualne {gczenie odcinkéw bednarki nalezy
wykonywac przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,8 m i powinna by¢ zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i
gruzu.

Od zaciskow ochronnych do elementow przewodzgcych dostepnych, nalezy ukiadaé przewody miedziane o
przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm2.

Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.6.1 Wymagania ogélne.

Wykonawca powinien zadbag, aby jakos¢ materiatow, urzadzen i montazu byla zgodna z Dokumentacjg Projektowa,
niniejszg specyfikacig i poleceniami nadzoru. Przed przystapieniem do badania wykonawca powinien z co najmniej
7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ nadzoér o rodzaju i terminie badania. Po pozytywnym zakoriczeniu badan
lub inspekeji, Wykonawca przedstawi nadzorowi dwa egzemplarze dokumentacji z badan z jego wynikami.

4.6.2 Wykopy pod kable.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru
gruntu z wykopu.

4.6.3 Linie kablowe.

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié
nastepujgce pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
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Pomiary nalezy wykonywa¢, co 10 m budowane; linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow rezystancji i ciggtosci 2yt
kabla, ktére nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

4.6.4 Slupy stalowe.

Elementy stupéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i BN-79/9068-01 [30].
Stupy oéwietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
— dokiadnosci ustawienia pionowego stupdw,
- prawidlowoéci ustawienia opraw
- jakosci potgczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo - zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
— jakoé&ci potgczen srubowych stupdw, opraw,
—  stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

4.6.5 Regulacja instalacji elektrycznych.

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca uruchamia
instalacjg oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzié te
proby i sporzgdzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.

4.6.6 Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robét. Wykonawca powinien przekazaé nadzorowi wszystkie $wiadectwa jakosci i atesty,
certyfikaty stosowanych materiatow. Materialy bez tych dokumentéw nie moga byé wbudowane.

4.6.7 Badania w czasie wykonywania robot.

4.6.7.1 Trasy przewodowe.

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ zgodno$é ich tras z Dokumentacjg Projektowa.

4.6.7.2 Uktadanie przewodow.

Podczas uktadania przewodoéw i po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:.zgodnosé z
trasg opracowang w dokumentacji oraz zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami.

4.6.7.3 Sprawdzenie ciaglosci zyt.

Sprawdzenie cigglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé przy uzyciu przyrzadéw o
napigciu nie przekraczajgcym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uznaé za dodatni, jezeli poszczegélne zyty nie majg
przerw oraz jezeli poszczegolne fazy na obu koricach linii sg oznaczone identycznie.

4.6.7.4 Proéba rezystancji izolacji instalacji.

Prébie napigciowej izolacji powinny zosta¢ poddane obwody odbiorcze i rozdzielcze megaomomierzem do 1kV,
wyniki uznac za wiasciwe gdy rezystancja mierzona wyniesie:

- powyzej 0,25MQ dla instalacji o napieciu do 250V,

- powyzej 0,5MQ dla instalacji o napieciu do 500V,

- powyzej 1,0MQ dla instalacji o napieciu do 1000V.

4.7 OBMIAR ROBOT.

471 Wymagania ogodlne.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Rob6t oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatow.

Obmiar Robot obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, ktérych
konieczno$¢ wykonania uzgodniona bgdzie w trakcie trwania robét, pomiedzy Wykonawcg a Inzynierem.
4.7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostki obmiarowe dla robot instalacji elektrycznych nalezy przyjaé na podstawie KNR — 6w.

4.7.3 Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sg w KNR 05-08 i KNR 04-3. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie ksiegi
obmiaréw zaaprobowanej przez Inspektora nadzoru.
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4.8 ODBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST robét ogédinobudowlanych.

Przejgcia Robot nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przyjecie Robo6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiarow, jak
rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg wykonawcza, a takze obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

4.8.1 Kontrola zgodnosci wykonania prac.

Do odbioru nalezy przediozy¢ dokumentacje powykonawczg, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé:
- kompletng dokumentacjg techniczng powykonawcza, skiadajgcy sie z poszczegoinych dokumentow
sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,
—  protokdly, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,
- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen w 2 egzemplarzach
geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
-~ konserwacja urzgdzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajgcemu.

4.8.2 Odbior miedzy operacyjny.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robét) lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzow i brygadzistéw, ktorzy uczestniczyli w wykonaniu danego
rodzaju robét. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze réwniez uczestniczyé przedstawiciel generalnego wykonawcy
lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

Przy odbiorze miedzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnoé¢ odbieranych robét z projektem technicznym i z
ewentualnymi zapisami uprawnionych osob w dzienniku budowy (robét). Przy odbiorach miedzyoperacyjnych
nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na jako$¢ wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania
danego rodzaju robot.

Z kazdego przeprowadzonego odbioru miedzy operacyjnego powinien by¢ sporzgdzony protokot podpisany
przez wszystkich cztonkoéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktore
nalezy wykona¢ przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru miedzyoperacyjnego powinny zostaé wpisane
do dziennika budowy (rob6t).

4.8.3 Odbidr czesciowy.

Odbiorem czgsciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu, instalacji lub robot, stanowigca etapowg catosé. Jako
odbior czesciowy traktuje sie rowniez odbior dotyczacy caloksztaitu robét zleconych do wykonania jednemu
sposrod wykonawcow (podwykonawcy). Odbior czgsciowy ma na celu jakosciowe i iloSciowe sprawdzenie
‘wykonanych robét.

Do odbioréw cze$ciowych zalicza sie tez odbiory elementow obiektu lub robét przewidzianych do zakrycia, w celu
sprawdzenia jakosci wykonania robot oraz dokonania ich obmiaru.

Odbior czesciowy powinien zosta¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnoéci inwestora (zleceniodawcy).
Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ i uzgodnié¢ z zamawiajgcym termin odbioru. Zawiadomienie mozna
wykona¢ w formie wpisu do dziennika budowy (robét), listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach
uzasadnionych réwniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy). Z odbioru robét
ulegajgcych zakryciu sporzadza sie protokot, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robét), w tym
rowniez wyniki oceny jakosci.

W systemie generalnego wykonawstwa robot odbioru czesciowego dokonuje generalny wykonawca od
podwykonawcy, a nastgpnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor po uzgodnieniu z generalnym
wykonawcag moze przeprowadzi¢ odbiér czesciowy réwnoczesnie z odbiorem robot od podwykonawcy przez
generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbior czesciowy ogranicza sie do odbioru
robot przez inwestora.

Czesciowy odbidr obiektu powinna przeprowadzi¢ komisja powotana przez inwestora (zamawiajgcego). W skiad
komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robét
specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powolane osoby.

Z odbioru czesciowego nalezy spisac protokot, w ktérym wymienia sie ewentualne wykryte wady (usterki) oraz
okreslone terminy ich usunigcia. Rownoczesnie nalezy zrobi¢ odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét) z
ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

Po zgloszeniu przez wykonawce usunigcia wad (usterek) wymienionych w protokdle, zamawiajgcy (inwestor)
sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér pousterkowy) i opisuje w oddzielnym protokole z
réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robdt) informujgcym o usunieciu usterek.

4.8.4 Obowiazki kierownika (wykonawcy) robot elekirycznych w zakresie przygotowania instalacji do
odbioru.

Kierownik robot elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowigzany jest do:
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— Zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych w dalszym etapie
zakryciu.

— Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przylgczenie do sieci
elektroenergetycznej prob i odbioréw czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi urzgdzen przed
zgtoszeniem budynku do odbioru.

— Przygotowania dokumentacji powykonawcze;j instalacji elektrycznych w budynku, uzupetnionej o wszelkie
pdZniejsze zmiany, jakie zostaly wniesione w trakcie budowy.

— Zgloszenia do odbioru koricowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynku. Zgioszenie to
powinno zosta¢ odpowiednio wpisane do dziennika budowy.

— Uczestniczenia w czynnosciach odbioru.

— Przekazania inwestorowi o$wiadczenia o zgodno$ci wykonania instalacji elektrycznych z projektem,
warunkami pozwolenia na budowe, warunkami przylgczenia do sieci elektroenergetycznej oraz
obowigzujgcymi przepisami.

4.8.5 Odbiér koncowy.

4851 Wymagania ogélne dotyczace inwestorskiego odbioru koricowego.

Odbidr koncowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora). Moze on w tym celu
powotac komisje odbiorczg ztozong z rzeczoznawcodw i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych
organéw.

Dokonywany przez inwestora odbiér koficowy robét wykonanych w obiekcie moze byé potgczony z odbiorem
majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacii.

Odbidr koricowy powinien byé poprzedzony technicznymi odbiorami czeéciowymi (jesli takie przewidziano) oraz
przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki inwestor (zamawiajgcy) zlecit wykonawcy robét.
Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny zosta¢ wiasciwie udokumentowane.

Przed przystgpieniem do odbioru koricowego kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét) jest zobowigzany do
przygotowania dokumentdw potrzebnych do nalezytej oceny wykonywanych robét.

Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Kierownik (giéwny
wykonawca) rob6t elektrycznych przygotowuije instalacje elektryczng oraz niezbedne dokumenty do odbiorow.
Przy odbiorze koncowym nalezy:

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowa, projektem technicznym, warunkami techmcznym1
wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

— sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokétami sprawdzen
odbiorczych oraz ewentualnymi protokétami z rozruchu technologicznego, oceniajgc przy‘tym wykonanie
zalecen oraz ustalen zawartych w protokotach prob i odbioréw miedzyoperacyjnych i czgsciowych,

— W przypadku odbioru calosci obiektu stwierdzic, czy spetnia on zasady prawidiowej eksploatacp i moze
by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki,

Z odbioru koricowego powinien by¢ sporzgdzony protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg
do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wiadanie), protokét powinien zawieraé odnos$ne o$wiadczenie
zamawiajgcego lub, w przeciwnym przypadku, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny
jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robat).

4852 Wymagania szczegolowe dotyczace odbioru koiicowego.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku (a takze jej remontu i modernizacji) wykonawca rob6t
elektrycznych zgtasza inwestorowi instalacje do odbioru kofncowego.

Odbioru koricowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez inwestora.

Odbior koficowy instalacji elektrycznej obejmuje:

— sprawdzenie przedstawionych dokumentow (dokumentacji powykonawczej),

— sprawdzenie zgodno$ci wykonanej instalacji z umowa, warunkami przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

— ogledziny instalacj,

— sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony przed porazeniem prgdem
elekirycznym,

— badania i préby montazowe,

— proby rozruchowe, %}
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— sporzadzenie protokétu odbioru.
4.85.3 Komisja odbioru.

Komisje odbioru powoluje inwestor (zleceniodawca).
Przewodniczgcym komisji odbiorczej jest przedstawiciel inwestora (inspektor nadzoru).
Sktad komisji odbioru powinien liczy¢ co najmniej trzy osoby. Obowigzkowo w skiad komisji wchodza:

— przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
— kierownik budowy (gtdwny wykonawca robot),
— kierownik robot elektrycznych,

— przedstawiciele uzytkownika obiektu.
W sktad komisji odbioru mogg wchodzi¢ takze:

— projektant instalacji,
— Zzaproszeni rzeczoznawcy,

— przedstawiciel przedsiebiorstwa energetycznego (zazwyczaj w przypadku, gdy odbiér koncowy instalacji
elektrycznej odbywa sie réwnoczesnie z odbiorem koncowym catego obiektu).
Do obowiazkdéw komisji odbioru nalezy:

— sprawdzenie przedstawionych dokumentow,
— ogledziny instalacji elektrycznej,
— rozruch instalacji elektrycznej,
— sporzadzenie protokotu odbioru.
Komisja odbioru moze przerwaé swoje prace, jezeli stwierdzi, ze;
— zostaly one wykonane niezgodnie z zawartg umowa,
— przedfozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
— roboty elekiryczne nie zostaly ukonczone,
— wykonana instalacja ma powazne wady, wymagajgce duzych przerébek.

4854 Protokot odbioru koricowego instalacji elektrycznej.

Protokot odbioru koncowego instalacji elektrycznej powinien zawierac:
— tytut protokétu, miejscowos¢ i date sporzgdzenia,
— nazwe i adres obiektu,
— Imiona i nazwiska cztonkow komisji oraz ich funkcje (stanowiska stuzbowe),
— date wykonania badan odbiorczych,
— ocene kompletnosci dokumentacji przediozonej do odbioru,
— ocene wynikéw badan odbiorczych,

— potwierdzenie uzycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobdw oraz urzgdzen dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie,

— potwierdzenie realizacji wpiséw do dziennika budowy o wykrytych wadach lub usterkach oraz
stwierdzenie ich usuniecia,

— oSwiadczenie komisji odbioru o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji elektrycznej zgodnie z umowa,
warunkami technicznymi przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, projektem, przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

— decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

— ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

— podpisy czionkow komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole,

— wykaz dokumentow zatgczonych do protokétu.

4.8.6 Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.

Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczeg6lowym ogledzinom i prébom,
obejmujgcym niezbedny zakres pomiarow, w celu sprawdzenia czy spelnia wymagania dotyczgce ochrony ludzi,
zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja skladajgca sie z co najmniej dwoch osob, dobrze znajgcych
wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elekirycznych mogg przeprowadzaé wylgcznie osoby posiadajgce $wiadectwa
kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzystaé z pomocy osoby nie posiadajgcej takiego $wiadectwa,
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pod warunkiem, ze byta ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urzgdzeniach elektrycznych.
Zakres badan odbiorczych obejmuje:

— ogledziny instalacji elektrycznych,
— badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,
— proby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i proby powinny byé wykonywane przez oddzielne zespoly, a komisja ustala jedynie stan
faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw.

Protokoly z badan (pomiaréw i prob), sprawdzer i odbioréw czesciowych nalezy przediozy¢ komisji w trakcie
odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i prob, z tym ze z badan i prob powinny zostaé
wykonane oddzielne protokéty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokét koricowy. Protokét nalezy przedtozyé do odbioru

koficowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokét ten powinien zawieraé co najmniej
nastepujgce dane:

— numer protokdtu, miejscowos$¢ i date sporzgdzenia,

— nazwe i adres obiektu,

— imiona i nazwiska czionkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

— date wykonania badan odbiorczych,

— ocene wynikéw badan odbiorczych,

— decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploataji,
— ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

— podpisy czlonkow komisji, stwierdzajgce zgodnosé ustalen zawartych w protokéle.

4.8.7 Ogledziny instalacji elektrycznych.
Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob i po odtgczeniu zasilania instalacii.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

— spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

— zostaly prawidiowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

— nie majg widocznych uszkodzeri mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na pogorszenie bezpieczenstwa
uzytkowania.
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidiowosci:

— wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),

— ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

— doboru urzgdzen i srodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych,

— ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi, :

— doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,

— wyKkonania polaczen obhwodoéw,

— doboru oraz nastawienia urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

— umieszczenia odpowiednich urzadzen odlgczajgcych ilgczacych,

— rozmieszczenia oraz umocowania aparatdéw, sprzetu i osprzetu,

— oznaczenia przewodoéw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno - neutralnych,

— umieszczenia schematoéw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodéw,
bezpiecznikéw, fgcznikdw, zaciskow itp.,

— wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.

4.8.8 Estetyka i jakos¢ wykonanej instalaciji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje:

— zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyk i sprzetu
elektroinstalacyjnego,

— trwalo$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujgcych i uchwytow,

— zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowosci mocowania,

— zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji tacznikéw oraz jednolite usytuowanie styku
ochronnego w gniazdach wtyczkowych,

— wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementow urzadzen i instalacji narazonych na wplyw czynnikow
atmosferycznych.
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4.8.9

Nalezy
Nalezy

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

ustali¢, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim zostaly zastosowane.
stwierdzi¢ prawidtowosc dobrania srodkdéw ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznych oraz ich

zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami.
Sprawdza sig zgodnos¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-4-41:2000 oraz PN-IEC 60364-4-47:2001.

4.8.10

Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi.

Nalezy sprawdzic¢, czy:

instalacje i urzadzenia elekiryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatow lub podiozy, na
ktorych (w poblizu ktérych) sg zainstalowane,

urzgdzenia moggce powodowaé powstawanie luku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed
jego negatywnym oddzialywaniem na otoczenie,

urzgdzenia zawierajgce ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie tych
cieczy,

dostepne czesci urzadzen i aparatéw nie zagrazajg poparzeniem,

urzgdzenia do wytwarzania pary, gorgcej wody lub powietrza majg wymagane zabezpieczenie przed
przegrzaniem,

urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne sg zabezpieczone przed wystgpieniem
niebezpiecznych temperatur.

Ocenia sie zgodnos¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-4-42:1999 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999.

4.8.11

4.8.11.

Proby i pomiary.

1 Postanowienia ogoline.

W zaleznosci od potrzeb nalezy przeprowadzi¢, w miare mozliwosci w nastepujgcej kolejnosci, nizej wymienione

proby i

badania dotyczace:

ciggtosci przewodow ochronnych, w tym polgczen wyréwnawczych giownych,
dodatkowych i miejscowych,

rezystancji uziemien roboczych, wyréwnawczych i odgromowych,
rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

sprawdzenia samoczynnedo wylaczania zasilenia,

sprawdzenia biegunowosci,

skutkéw dziatania ciepta,

spadku napiecia,

proby dziatania,

pomiaréw, napiec, obcigzen jak rowniez réwnomiernosci obcigzen faz

W przypadku wystapienia niezgodno$ci przyczyny usunac.

4.8.11.

2 Cigglosé przewodéw ochronnych, giéwnych i dodatkowych polaczen wyréwnawczych.

Wykonanie proby zaleca sie przy uzyciu zrodia pradu statego lub przemiennego o napieciu od 4V do 24V w stanie
bez obcigzenia i prgdem co najmniej 0,2A.

4.8.11

.3 Rezystancja izolacji instalacji elektryczne;j.

Rezystancje izolacji nalezy zmierzy¢ pradem stalym przy obcigzeniu 1mA:

4.8.11

pomiedzy kolejnymi parami przewodow czynnych,
pomiedzy kazdym przewodem czynnym, a ziemig,
minimalne wartosci rezystancji izolacji,

napiecie obwodu do 250V —rezystancja izolacji R=0,25MQ,
napiecie obwodu do 500V-rezystancja izolacji R=0,5MQ.

.4 Sprawdzenie ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wylaczenia zasilenia.

Skutecznoé¢ érodkow ochrony przed dotykiem poérednim przez samoczynne wytgczenie zasilenia sprawdza sie w
sposob nastepujacy Ukiad TN:

przeprowadzenie pomiaru impedancji petli zwarcia przy czestotliwosci, znamionowej obwodu. Zmierzona
impedancja petli zwarcia musi spetnia¢ wymagania /skutecznosci samoczynnego wylaczenial.
sprawdzenie charakterystyk wspodldziatajgcego urzadzenia ochronnego/ogledzin nastawienia prgdow
powodujacych zadziatania wylacznikéw i pradu znamionowego bezpiecznikéw oraz wykonania prob
urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych.
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4.8.11.5 Sprawdzenie biegunowosci.

Nalezy sprawdzi¢ poprawno$é polgczenia przewodow, a w szczegdlnosci stwierdzié czy wszystkie {gczniki i
zabezpieczenia sg wigczone wiasciwie dla wymogow typu stosowane;j sieci.

4.8.11.6 Sprawdzenie skutkéw dziatania ciepta.

Dokona¢ sprawdzenia stanu nagrzewania sie aparatéw, urzadzern i przewodow; badania wykonaé przy obcigzeniu
mocy znamionowa. Zalecane jest zastosowanie urzadzen do pomiaru temperatury z odlegtosci /np. pirometry/.

4.8.11.7 Sprawdzenie spadkéw napigé.

Metoda w opracowaniu.

4.8.11.8 Proby dziatania.

Zespoty takie jak rozdzielnice, sterownice, napedy, urzgdzenia sterownicze, blokady powinny by¢ poddane prébie
dziatania w celu stwierdzenia, czy sg one wiasciwie zamontowane, nastawione i zainstalowane, zgodnie z
odpowiednimi wymogami norm i wymogéw producentéw.

4.8.11.9 Pomiar napigé, obcigzen, sprawdzenie réwnomiernosci obciazenia faz.

Pomiary wykona¢ przy pomocy woltomierzy i amperomierzy cegowych o zakresach odpowiednich do warunkéw
pracy instalacji, wyniki wpisaé¢ do protok6tow. :

W przypadku duzej asymetrii obcigzen pradowych w poszczegéinych fazach przelgczyé obwody odbiorcze tak aby
osiggna¢ korzystny wynik.

4.8.12 Uwagi koricowe.

Badania i pomiary wykonaé metodami sprawdzonymi i pewnymi, do badan uzywaé przyrzadow i miernikdw

posiadajgcych zatwierdzenie typu, oraz posiadajgcych wazne $wiadectwa laboratoryjne /okreslajgce uchyby
miernika/.

Pomiary nalezy wykonywaé zawsze dwuosobowo z nalezytg ostroznoscia i wiedzg fachowa. Czynnosci

wykonywane przy pomiarach elektrycznych traktowaé Jjako prace szczegdlnie niebezpieczne przy urzadzeniach
czynnych.

4.9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Placi sig za ustalong ilo$¢ wykonanej instalagii elektrycznej, ktora obejmuje:
~  przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
—  obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obslugi,
— oczyszczenie podkiadu,
- wykonanie robot,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

410 PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

- PN-IEC 60364-2:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogéinych charakterystyk

- PN-IEC 60364-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami dziatania cieplnego.

-  PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér srodkow ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

—  PN-IEC 6036404-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

—  PN-IEC 439-2:1997 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

—  PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przepieciowe.

- PN-IEC 60364-4-41: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

-  PN-IEC 60364-443: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

-  PN-IEC 60364-5-52: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Oprzewodowanie.
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—  PN-IEC 60364-5-53: 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobadr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
—  PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i faczenie
—  PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw.ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogoéine.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
- PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi.
—  PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
—  PN-IEC 60364-5-54:1999 - I1zolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
- PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.
—  PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczenia izolacyjnego i {gczenia.
- PN-IEC 80364-5-559:2003 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy os$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.
—  PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze
—  PN-IEC 60364-7-701:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy
—  PN-IEC 60445:2000 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzgdzen i zakonczen zyt przewodow
ogolne systemu alfanumerycznego.
—  PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy /kod IP/.
—  PN-IEC 61239:2000 - Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi zasilania
elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.
PN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym.
PN-91/E-05010 - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
KNR - 04-03 — Roboty remontowa instalacji elektrycznych.
- KNR - 05-08 - Instalacje elektryczne.
Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami na dzien wykonywanych prac.
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