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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
 

SST-1 

                                                          WYMAGANIA OGÓLNE 

STWiORB  DM.00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi sie do wspólnych wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru Robót dla Zadania: 
 ETAP 1 - przebudowa ścieżki edukacyjnej 
STWiORB są zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozdziale 3 „Zakres i forma specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego” (Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 
1. Określenia podstawowe 
Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
nastepujaco: 
1.1. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.2. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem. 
1.3. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
1.5. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru. 
1.6. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badan i prób związanych z ocena 
Jakości materiałów oraz Robót. 
1.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacja 
Projektowa i STWiORB, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.8 Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca sie miedzy warstwa ścieralną a podbudowa, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służącą do wyrównania nierównosci podbudowy lub profilu 
istniejacej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służaca do przenoszenia obciażen od ruchu na 
podłoże.Podbudowa może składac sie z podbudowy zasądniczej i podbudowy pomocniczej. 
h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania czastek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżacej powyżej. 
i) Warstwa odsączajaca - warstwa służaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do 
nawierzchni. 
1.9. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżacy pod nawierzchnia do głebokosci przemarzania. 
1.10. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżaca bezposrednio pod nawierzchnia, 
ulepszona w celu umożliwienia przejecia ruchu budowlanego i własciwego wykonania 
nawierzchni. 
1.11. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
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zwiazanych z prowadzeniem budowy. 
1.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.13. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacjimzadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
1.14. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociag itp. 
1.15. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robót. 
1.16. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.17. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystyke i 
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robót. 
1.18. Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilosci. 
2. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie okreslonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robót oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden 
komplet STWiORB. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru koncowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
2.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. 
W razie koniecznosci Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej dokumentacje techniczna 
dotyczaca: 
- miejsc dokopu gruntów, 
- miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z wykopów, 
- miejsc pozyskania materiałów miejscowych, 
- miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe, 
- dróg i objazdów tymczasowych oraz dróg dla transportu technologicznego. 
Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawierac uzgodnienia 
z włascicielami terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajecia oraz stosownymi 
instytucjami zajmujacymi sie ochrona środowiska naturalnego. 
W/w Dokumentacje Projektowa Wykonawca sporzadzi w 4-ech egzemplarzach i przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed rozpoczeciem Robót okreslonych Kontraktem. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże sie koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej  
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i STWiORB na własny 
koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
2.3. Zgodność Robót z Dokumentacja Projektowa i STWiORB 
Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowia część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w chocby jednym z 
nich są obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżnosci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiazuje nastepujaca 
kolejność ich ważnosci: 
a) STWiORB, 
b) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błedów lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
W przypadku rozbieżnosci, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i 
STWiORB. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uważane za wartosci docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach okreslonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli musza być jednorodne i wykazywac bliska zgodność z okreslonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczac dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie beda w pełni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub 
STWiORB i wpłynie to na nie zadawalajaca jakość elementu budowli, to takie materiały beda 
niezwłocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie 
trwania realizacji Kontraktu aż do zakonczenia i odbioru koncowego Robót. 
Przed przystapieniem do Robót Wykonawca opracuje na własny koszt i przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru aktualny projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy 
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczenstwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze wzgledów bezpieczenstwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Fakt przystapienia do Robót Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach 
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których tresc będzie zatwierdzona 
przez Inspektora Nadzoru. 
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest 
Włączony w Cenę Kontraktowa. 
2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasądnione kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując sie do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
2.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne beda składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do użycia. 
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Nie dopuszcza sie użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót beda miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z STWiORB, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na  
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować sie będzie do ustawowych ograniczę obciążenia na os przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
beda dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegac przepisów dotyczacych bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniajacych odpowiednich wymagan 
sąnitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczenstwa publicznego. 
Uznaje sie, że wszelkie koszty zwiazane z wypełnieniem wymagan okreslonych powyżej 
nie podlegaja odrebnej zapłacie i są uwzglednione w Cenie Kontraktowej. 
2.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochrone Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalajacym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru koncowego. 
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpoczac Roboty utrzymaniowe nie pózniej niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
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2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znac wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób zwiazane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegac praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiajac kopie 
zezwolen i inne odnosne dokumenty. 
2.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
maja materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą sie do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy 
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
2.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i postępować 
zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 
opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawca ustali 
wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o która należy zwiększyć cenę 
kontraktowa. 
3. MATERIAŁY 
3.1. Zródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badan 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie postępu 
Robót. 
3.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru dokumentacje zawierająca raporty z 
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji 
materiałów. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszywa będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru beda wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu. 
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Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
3.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawa akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem, jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni beda zachowane 
następujące warunki: 
- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 
- Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa sie produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
3.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują sie niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy beda one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja, jakość i właściwość do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania beda zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
3.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru materiału, co najmniej 3 tygodnie przed jego użyciem, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
4. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru przypadku braku ustalę w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
5. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów i innych parametrów 
technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda 
usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
6. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa, 
wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót beda 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badan materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i w badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana 
kwestie. 
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
Wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
7. KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT 
7.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia, jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacja Projektowa,  STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 
Program zapewnienia, jakości będzie zawierać: 
a) część ogólna opisująca: 
- organizacje wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania, jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan), 
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
7.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założona jakość  Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i STWiORB. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważna legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badan. 
Inspektor Nadzoru powinien mieć dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te beda tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca. 
7.3. Pobieranie próbek 
Próbki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasądzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. 
Inspektor Nadzoru będzie miec zapewniona możliwosc udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budza watpliwosci co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostana przez 
Wykonawce usuniete lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora 
Nadzoru beda odpowiednio opisąne i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
7.4. Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowac można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystapieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostana uznane przez Inspektora Nadzoru za 
niewiarygodne, to może żadac powtórzenia tych badan. Jeżeli wyniki sie potwierdza i spełnia 
wymagania STWiORB to koszty tych badan ponosi Inwestor, w przeciwnym razie koszty ponosi 
Wykonawca. 
7.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak 
najszybciej, nie pózniej jednak niż w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawce, będzie oceniac zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB na podstawie 
wyników badan dostarczonych przez Wykonawce. 
Inspektora Nadzoru może pobierac próbki materiałów i prowadzic badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykaża, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyłacznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodnośći materiałów 
i Robót z Dokumentacja Projektowa i STWiORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostana przez Wykonawce. 
7.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badan jakości materiałów przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pełna zgodność z warunkami 
podanymi w STWiORB. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez STWiORB, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadac atest okreslajacy w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wyników tych badan beda dostarczone przez 
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadajace atesty i urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich własciwosci z STWiORB to takie materiały i/lub 
urządzenia zostana odrzucone. 
7.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiającego i 
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialnosc za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisąmi 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na bieżaco i beda dotyczyc przebiegu Robót, stanu 
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy beda 
czytelne, dokonane trwała technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załaczone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem 
załacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
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Do Dziennika Budowy należy wpisywac w szczególnosci: 
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- date przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarzadzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikajacych, ulegajacych zakryciu, częśćiowych i koncowych 
odbiorów Robót, 
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robót podlegajacych ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, - 
dane dotyczące czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisąne do Dziennika Budowy beda przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisąne do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. 
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 
(2) Ksiega Obmiaru 
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza sie w sposób ciągły w jednostkach 
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Ksiegi Obmiaru. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowia załaczniki do odbioru Robót. Winny być udostepnione 
na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty: 
- pozwolenie na budowe, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły z odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustalen, 
- korespondencje na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wgladu na życzenie Zamawiającego. 
8. OBMIAR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasądy obmiaru Robót 
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Obmiar Robót będzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacja 
Projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru beda wpisąne do Ksiegi Obmiaru. 
Jakikolwiek bład lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robót. Błedne 
dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej 
płatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawce i Inspektora Nadzoru. 
8.2. Zasady okreslania ilosci Robót i materiałów 
Długosci i odległosci pomiedzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jesli STWiORB własciwe dla danych Robót nie wymagaja tego inaczej, objetości będą wyliczone w 
metrach szesciennych jako długosc pomnożona przez sredni przekrój poprzeczny. 
Ilosci, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami STWiORB. 
Powierzchnie będą obliczane na podstawie pomiaru odległości wzdłuż osi badz też krawędzi 
elementu oraz jego szerokosci. W przypadkach powierzchni nieregularnych należy je podzielić na 
mniejsze powierzchnie regularne, obliczyć powierzchnie cząstkowe i zsumować. 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót beda 
zaakceptowaneprzez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca będzie posiadac ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
8.4. Wagi i zasądy ważenia 
Wykonawca wskaże dostepne, zalegalizowane urządzenia wagowe zapewniające Inspektorowi 
Nadzoru prowadzenie bieżacej kontroli wymagan okreslonych w STWiORB. 
8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary beda przeprowadzone przed częśćiowym lub koncowym odbiorem Robót, a także 
w przypadku wystepowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołaczone w 
formie oddzielnego załacznika do Ksiegi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Rodzaje odbiorów Robót 
W zależnosci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi Robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, 
b) odbiorowi częśćiowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
9.2. Odbiór Robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu 
Odbiór Robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. 
Odbiór Robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
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Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowosc danej częśći Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie pózniej jednak niż w ciagu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilosc Robót ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierajacych komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
9.3. Odbiór częśćiowy Robót 
Odbiór częśćiowy polega na ocenie ilosci i jakości wykonanych częśći Robót. Odbioru częśćiowego 
Robót dokonuje sie wg zasąd jak przy odbiorze koncowym Robót. 
9.4. Odbiór ostateczny Robót 
9.5. Zasady odbioru ostatecznego Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilosci, jakości i wartosci. 
Całkowite zakonczenie robót oraz gotowosc do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny Robót nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robót i przyjecia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 9.6 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecnosci 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakośćiowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnośći 
wykonania robót z Dokumentacja Projektowa i STWiORB. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie 
odbiorów robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniajacych i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, Robót uzupełniajacych lub 
Robót wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego Robót. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i STWiORB z 
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosc wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. 
9.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotowac nastepujace dokumenty: 
a) Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli została 
sporzadzona w trakcie realizacji umowy, 
b) STWiORB (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniajace lub zamienne), 
c) recepty i ustalenia technologiczne, 
d) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STWiORB i ew. 
PZJ, 
f) deklaracje zgodnośći lub certyfikaty zgodnośći wbudowanych materiałów zgodnie ze stwIorb i ew. 
PZJ, 
g) opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów 
załaczonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ, 
h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszacych (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
i) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
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j) kopie mapy zasądniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniajace beda zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniajacych wyznaczy komisja. 
9.7. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót zwiazanych z usunieciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem 
zasąd opisąnych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny Robót”. 
10. PODSTAWA PŁATNOSCI 
10.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke 
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania 
składajace sie na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 STWiORB i w Dokumentacji 
Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmowac: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycje w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
Robót objętych ta pozycja kosztorysowa. 
10.2. Warunki umowy i wymagania ogólne DM.00.00.00 
Koszt dostosowania sie do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w DM.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w Przedmiarze Robót i powinien być uwzględniony w cenie Kontraktowej. 
10.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i urządzeń organizacji ruchu obejmuje: 
- w przypadku zmian wprowadzonych do otrzymanego projektu organizacji ruchu na czas 
prowadzonych Robót - opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi 
instytucjami nowego projektu organizacji ruchu na czas trwania Robót, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
Robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
- tymczasowa przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 
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poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynnosci ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
11. PRZEPISY ZWIAZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z pózniejszymi 
zmianami. 
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajacego dane dotyczące 
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953) z pózniejszymi zmianami. 
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) z pózniejszymi zmianami. 
4. Warunki Kontraktu. 
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
SST-2 

WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 
SST-3 

 
1 WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót zwiazanych z wyznaczeniem trasy drogowej w ramach zadania pn
ETAP 1 - przebudowa ścieżki edukacyjnej  
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Zakres robór objętych ST 
- wytyczenie układu alejek parkowych metodą domiarów 
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 

Określenia podstawowe zgodne z podanymi  definicjami w D-M-00.00.00. „ Wymagania  
ogólne”.  Pkt 1. 

Łącznie 6985,9  m2  utwardzenia wraz z miejscami postojowymi tzw. "przystankami" 

2 MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  ST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 Rodzaje materiałów 
- Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane o długości 0,5 m  z 
gwoździem. Do stabilizacji pozostałych punktów paliki drewniane o średnicy  0,05 – 0,08 m 
i długości 0,3 m.„Świadki” powinny mieć długość ok. 0,5 m i przekrój  prostokątny. 

3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Sprzęt: 
- taśmy stalowe i parciane zbrojone 
- szpilki 

4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano 
w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 4 
Sprzęt i materiały można dowozić dowolnym środkiem transportu. 
 

5 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Zasady wykonywania prac pomiarowych i odtworzenie osi trasy 

Alejki parkowe projektowane są „po terenie”, w związku, z czym to wykonawca powinien 
sprawdzić czy rzędne terenu ( ogrodzeń, bram, innych stałych elementów itp.) określone w 
dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi w terenie. Jeżeli wykonawca 
stwierdzi, że rzędne teren istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe 
wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych 
rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. 
Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 
Wykonawcę. 
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Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty główne i pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 
wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub w skutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie prace pomiarowe konieczne do prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie trasy należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową. Tyczenie osi ścieżek 
parkowych należy wykonać pod nadzorem Inżyniera bezpośrednio w terenie. Oś trasy powinna 
być wyznaczona w punktach głównych i pośrednich nie rzadziej, niż co 30 metrów. Przy tyczeniu 
łuków oś trasy powinna być wyznaczona, co 1 metr. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może 
być większe niż 5 cm.. 

  
 

 
6 KONTROLA JAKOSCI 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano 
w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 6 

 
7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót Ogólne wymagania dotyczące transportu 
podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 7 

7.2 Jednostką obmiarową jest metr. 
8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 8 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 

podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 9 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii,Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
 

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 
SST-4 

 
1. WSTĘP 

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ) 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
       odbioru robót w ramach zadania pn ETAP 1 - przebudowa ścieżki edukacyjnej . 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem koryta. 
 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 Zakres robót objętych ST 
Określenia podstawowe zgodne z podanymi definicjami w D-M-00.00.00. „ Wymagania  
ogólne”.  Pkt. 1 

 Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania robót podano w ST D.00.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 

 
 Ścieżka edukacyjna  o szerokości 2 m, długości  3468,46 mb. wraz z wnękami na miejsca postojowe, tzw 

 "przystanki" o łącznej powierzchni 6985,9 m2 jak na planie zagospodarowania terenu.    
Głębokość korytowania podana na przekrojach: 

 
2. MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 Rodzaje materiałów 

Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano 
w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

 Sprzęt : 
Wykonawca przystępujący powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
- spycharek, równiarek , ładowarek 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych 
do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych, 
- samochody skrzyniowe lub samochody wywrotki, ciągniki z przyczepami skrzyniowymi lub 
przyczepami wywrotkami. 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano 
w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 4 

 Sprzęt i materiały można dowozić dowolnym środkiem transportu. 
4.1.Wykonawca zobowiązany jest stosować tylko takie środki transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w  

ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.2. Wykonanie koryta 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu w którym 
prowadzone są roboty oraz  do trudności jego odspojenia. 
Na terenie gdzie występuje drzewostan, w rzucie koron drzew, koryto należy wykonać ręcznie – 50 
% terenu założenia. Przy profilowaniu nie wolno usuwać korzeni drzew. Może to spowodować 
zachwianie statyki drzewa. 

5.3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z zanieczyszczeń. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić czy w sąsiedztwie projektowanej drogi istnieje starodrzew parkowy 
i czy nie będzie występowała kolizja z układem korzeniowym.  Jeżeli istnieje podejrzenie, że 
korytowanie uszkodzi korzenie, to należy wykonywać je ręcznie. W przypadku, gdy podczas prac 
sprzętem natrafi się na korzenie należy prace w obrębie korzeni wykonywać ręcznie tak, aby nie 
powodować uszkodzeń. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 
zagęszczenia.  
Wskaźnik zagęszczenia zgodnie z polską normą BN-77/8931-12. 
Wilgotność gruntu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od - 20% do +10%. 
5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże i koryto po wyprofilowaniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa 
w pracach, to należy zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli podłoże 
uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po 
jego naturalnym osuszeniu. 

 
6. KONTROLA JAKOSCI 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 6 

6.1. Szerokość koryta 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od projektowanej o więcej niż  2 
cm. 
6.2. Równość koryta 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4 – metrową łatą zgodnie z 
normą BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne  profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5 %. 
6.4. Zagęszczenie koryta 
Wskaźnik zagęszczenia zgodnie z polską normą BN-77/8931-12 
Wilgotność gruntu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od - 20% do +10%. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych powinny być 
naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i ponownie 
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zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót Ogólne wymagania dotyczące transportu 
podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 7 

 Jednostką obmiarową jest 1 metr kwadratowy. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 8 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności  Ogólne wymagania dotyczące podstawy 
płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 9 
 Cena jednostki 1m2 obmiarowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- odspojenie gruntu z przerzuceniem na pobocze i rozplantowaniem, 
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportu i odwiezienie na odkład lub 

nasyp, 
- profilowanie dna koryta lub podłoża, 
- zagęszczenie, 
- utrzymanie koryta lub podłoża, 
- przeprowadzenie pomiarów. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
 nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
 planografem i łata 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
 

STT-5 
 

PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
PODBUDOWY Z KLIŃCA I  TŁUCZNIA KAMIENNEGO 

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ) 

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonaniai 
            odbioru robót w ramach zadania pn. ETAP 1 - przebudowa ścieżki edukacyjnej. 

1.2 Zakres stosowania ST 
     Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
     zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
   Określenia podstawowe zgodne z podanymi  definicjami w D-M-00.00.00. „ Wymagania  

ogólne”.  Pkt 1. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania robót podano w ST D.00.00.00. 

„Wymagania ogólne” 
1.5 Alejki piesze o zmiennej szerokości 1,5m ,1,8 m ,2,0 m 3 m , 2,5 m oraz 3,0  m i 3,5 

m. Łącznie 7.572,5  m2  utwardzenia jak na planie zagospodarowania terenu. 
  Głębokość korytowania podana na przekrojach: 

 Przekrój A-A’– alejka piesza  w opisie do projektu. 
  

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  ST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Rodzaje materiałów 
Materiały na podbudowę z kruszywa :  
kruszywo łamane wg PN-EN 13242 - kliniec  
kruszywo łamane wg PN-EN 13242, PN-EN 13043 - tłuczeń   
 
3.SPRZĘT 

a. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano 
w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

b. Sprzęt : 
walec wibracyjny 
walec statyczny 
spycharka uniwersalna 
równiarka samojezdna 
zagęszczarki 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu 
podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 4 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
 je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w  
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości z zapasem takiej, 
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać  podanej w dokumentacji projektowej, po zagęszczeniu. 



 23 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. 
Uwaga na roboty w zasięgu starodrzewu. 

 
6. KONTROLA JAKOSCI 

Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 6 
6.1. Szerokość podbudowy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż + 10 – 5 cm 
6.2. Równość podbudowy należy mierzyć 4 – metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 
6.3. Spadki poprzeczne nie mogą różnić się od projektowanych o więcej niż ± 0,5 % 
6.4. Grubość podbudowy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 10 % 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

a. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót Ogólne wymagania dotyczące 
transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 7 

b. Jednostką obmiarową jest 1 metr kwadratowy. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

a. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące 
odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 8 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 
podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 9 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze 
- oznakowanie robót 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą 
- transport mieszanki na miejsce przeznaczenia 
- rozłożenie mieszanki 
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki 
- przeprowadzenie pomiarów i badań określonych w specyfikacji 
- utrzymanie podbudowy w trakcie robót 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 
 
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Żelazawego 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr 
i mieszanka 
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15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
Drogowych 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
SST-6 

OBRZEŻA Z KOSTKI GRANITOWEJ 
USTAWIANIE  OBRZEŻY BETONOWYCH 

 
1. 1WSTĘP 

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ) 
1.2  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

              i odbioru robót  w ramach zadania pn. ETAP 1 - przebudowa ścieżki edukacyjnej 
 2.            Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

2.1  Zakres robót objętych ST 
Określenia podstawowe zgodne z podanymi  definicjami w D-M-00.00.00. „ Wymagania  
ogólne”.  Pkt 1 

2.2  Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania robót podano w ST D.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” 

2.3  Obrzeża z krawężnika betonowego 8x30x100 cm ciętego na łukach, na ławie betonowej B 15, 
zgodnie z przekrojem,  łącznie z obrzeżem wnęk ławek. 
 

3. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  ST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

3.1 Rodzaje materiałów: 
-żwir i piasek do wykonania ław PN-B-06712 
-cement wg PN-B-19701 
-piasek do zapraw wg PN-B-06711 
-kostka granitowa szara 9/11, PN-EN 1342:2003 
Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu.  
Wymagania dotyczące wymiarów kostki nieregularnej wg obowiązującej normy. 

3.2  Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Uszkodzenie krawędzi powierzchni górnej (czoła) oraz ich szerokość i głębokość nie powinny 
być większe niż podane dla gatunku 0,4 – 0,6 cm. 
Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroża powierzchni górnej kostki o głębokości nie 
większej niż 0,6 cm. Powierzchnie kostki powinny być bez pęknięć, ubytków i rys, o fakturze 
z formy lub zatartej.  
 

4. SPRZĘT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt : Roboty wykonuje się przy użyciu podstawowego sprzętu do budowlanych prac 
ręcznych. 
 

5. TRANSPORT 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano 

w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 4 
5.2 Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 
Kostkę regularną i rzędową należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą 
powierzchnię środka transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać 
następne warstwy. 
Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną. Ładowanie ręczne kostek regularnych i 
rzędowych powinno być wykonywane bez rzucania. Przy użyciu przenośników taśmowych, kostki 
regularne i rzędowe powinny być podawane i odbierane ręcznie. 
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Kostkę regularną i rzędową należy ustawiać w stosy. Kostkę nieregularną można składować w 
pryzmach. Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m. 
Najlepiej składowac i transportowac w big-bagach. 
 

6. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w  
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
6.1. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
6.2. Podłoże lub podsypka 
Podłoże może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka ze żwiru lub piasku o grubości 
warstwy od 3 do 5 cm, po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem 
lub piaskiem i zagęszczenie z polaniem wodą. 
6.3 Ustawienie kostki granitowej 
Kostke granitową należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana powinna być obsypana miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy je wypełnić zaprawą cementowo – 
piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione na pełną głębokość. 

 
7. KONTROLA JAKOSCI 

Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 6 
7.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić stan techniczny obrzeży 
chodnikowych zgodnie z pkt. 2. 
7.2 Badania w trakcie robót 
W trakcie robót należy sprawdzać: 
koryta pod podsypkę – zgodnie z pkt.5.3. 
podłoże – zgodnie z pkt. 5.4. 
ustawienie kostki granitowej – przy dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża ± 1 cm na każde 100 m długości obrzeża. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót Ogólne wymagania dotyczące transportu podano 
w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 7 
Jednostką obmiarową jest metr bieżący ustawionego obrzeża. 

9. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano 
w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dały wyniki 
pozytywne. 
9.2. Odbiór robót zanikowych 

Podlegają: 
- wykonane koryto 
- wykonana podsypka 

 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 
podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 9 

Cena wykonania 1 m bieżącego  betonowego obrzeża obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- dostarczenie materiałów 
- wykonanie koryta 
- rozścielenie i ubicie podsypki 
- ustawienie obrzeża 
- wypełnienie spoin 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji. 
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy: 
1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłości) 
6. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
7. PN-B-06250 Beton zwykły. 
8. BN-88/6731-08 Cement.Transport i przechowywanie. 
9. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
10. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
 

SST-7 
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO ŁAMANEGO  0-8 mm  

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
 i odbioru robót  w ramach zadania pn ETAP 1 - przebudowa ścieżki edukacyjnej
 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Określenia podstawowe zgodne z podanymi  definicjami w D-M-00.00.00. „ Wymagania  
ogólne”.  pkt. 1 
 nawierzchnia wykonana z mieszanki kruszywa mineralnego o parametrach i składzie przybliżonym 
do oryginalnej mieszanki HanseGrand. 
Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg 
PN-B-01100 [1].  
Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego  
przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami 
ostrokrawędziastymi o nieforemnych kształtach, wg PN-B-01100 .  
Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 31,5 mm do 63 mm.  
Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm.  
Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn do 4 mm.  
 
Zaprojektowano ścieżkę edukacyjną o szerokości 2,0 m. Łącznie 6985,9  m2  utwardzenia. 
W dokumentacji PW załączony przekrój przez nawierzchnię. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania robót podano w ST D.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich 
pozyskiwania i składowania podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.1 Rodzaje materiałów 
Do wykonania nawierzchni stosować tylko mieszanki  mineralne o następujących cechach: 
 
 Wymagania ogólne dotyczące materiałów:  
-Kamień naturalny,  ziarno łamane, powierzchnia szorstka  
-Gęstość wg metody  Proctora (PPR) g/cm3  2,099  
-Optymalna zawartość  wody (wPR) % 11,5  
-Przepuszczalność wody  „k” cm/s 14,0 x 10-4 1,0 x 10-4 
-Wytrzymałość  powierzchni na ścinanie kN/m2 -  51,4 / 50,0 - określenie wytrzymałości 
powierzchni na ścinanie (metoda badania wg DIN 18 035-5):  
 

Materiały do wykonania warstwy:  
Opis produktu:  
Nawierzchnia jest przeznaczona dla ścieżek spacerowych i rowerowych
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Składniki:  
Nawierzchnia składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych surowców,  
takich jak; łupki wysokogórskie, specjalny wiążący żwir i kamień naturalny. Nawierzchnia jest  
całkowicie przyjazna dla środowiska i podlega ustawicznej kontroli jakości.  
 
Właściwości:  
Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli się, materiał jest odporny na działanie zewnętrznych 
warunków atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, 
ścieranie i jest nie brudzący.  
Nawierzchnia nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich.  
 
Dane techniczne:  
Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3. 
. 
Wskazówki eksploatacyjne:  
Nawierzchnia jest osadzana na głębokość 4-6 cm Nachylenie powierzchni powinno wynosić 2-3 
%  (zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej).  
Nawierzchnia z kruszyw naturalnych nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura  
powietrza spadła poniżej 5oC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów  
deszczu. Nie należy rozpoczynać prac przy rozkładaniu nawierzchni, jeżeli prognozy  
meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2oC w czasie najbliższych 7  
dni. Nawierzchnię z kruszyw naturalnych z warstwami wiążącymi zaleca się wykonywać przy  
temperaturze powietrza od 5˚C do 25˚C. Prace należy wykonywć zgodnie z instrukcją i  
wytycznymi wbudowania mieszanki mineralnej producenta .  
 
Wykonanie nawierzchni.  
Nawierzchnia powinna być wykonana ściśle według instrukcji i technologii producenta , przez  
autoryzowanego wykonawcę.  
Aby uzyskać wysoką jakość nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, nawierzchnia nie  
może zostać odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy wstrząsać, tylko odwalcowywać.  
W związku z tym zagęszczanie powinno być tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na małych  
powierzchniach należy użyć ubijaka ręcznego.  
Materiały do wykonania nawierzchni dostarczane są zawsze w stanie, którego wilgotność  
zbliżona jest do wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością.  
- Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź  
ręcznie.  
- Pochylenie podłużne drogi z nawierzchnią, może w zasadzie wynosić dwukrotność pochylenia  
poprzecznego. Dla wyjaśnienia: Pochylenie podłużne 10% powinno mieć pochylenie poprzeczne  
5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie być stosowany profil daszkowy.  
- Warstwa wierzchnia nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego  
walca.  
- Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna.  
- Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły.  
Dzięki temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę.  
- W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać.  
- Po wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej.  
- Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić  
nawierzchnię.  
- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków  
pogodowych (słońce – deszcz – słońce itd.)  
- Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury  
zamarzania.  
  
Wskazówki dotyczące pielęgnacji  
W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału Nawierzchni należy:  
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- poluzować powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm,  
- nanieść nową warstwę Nawierzchni i wielokrotnie walcować.  
Każdej wiosny należy przeprowadzić mechaniczną pielęgnację, a w przypadku  
intensywniejszego użytkowania dwa razy w roku:  
- lekkie poluzowanie za pomocą grabi,  
- w razie potrzeby nanieść nową warstwę Nawierzchni; materiał powinien mieć niewielką  
wilgotność,  
- powierzchnię przewalcować,  
- na koniec ściągnąć lub wyrównać urządzeniem do pielęgnacji o szerokości minimum 2 m.  

3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2 Sprzęt : 

Wykonawca przystępujący do ułożenia warstwy kruszywa wraz z ulepszeniem spoiwem 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania kruszywa ze spoiwami, 
- spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory), 
- rozsypywarek wyposażonych w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokości do 
rozsypywania spoiw, 
- przenośnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do równomiernego i 
kontrolowanego dozowania wody, 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych 
do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych, 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 

ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 4 
- samochody skrzyniowe lub samochody wywrotki, ciągniki z przyczepami skrzyniowymi lub 
przyczepami wywrotkami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w  

ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2 Opis robót 

Ułożenie warstwy kruszywa wraz z ulepszeniem spoiwem obejmuje następujące czynności: 
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,  
- dowiezienie i rozścielenie zwilżonego oraz nierozsegregowanego kruszywa w ilości 
odpowiadającej projektowanej grubości, 
- równomierne rozścielenie ustalonej ilości spoiwa, 
- przemieszanie kruszywa w sposób zapewniający jednorodność mieszania na całej grubości 
warstwy, 
- profilowanie nawierzchni celem nadania wymaganych projektem pochyleń podłużnych i 
poprzecznych, 
- zagęszczenie przy wilgotności optymalnej walcem z równoczesnym posypaniem miałem 
kamiennym. 

6. KONTROLA JAKOSCI 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić badania niezbędne do 
opracowania projektu składu mieszanki optymalnej lub stabilizowanej spoiwami, w zakresie i 
czasie określonym w niniejszej specyfikacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót Ogólne wymagania dotyczące transportu podano 

w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 7 
7.2 Jednostką obmiarową jest 1 m2 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano 

w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 8 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 
podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 9 

9.2 Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m

2 
nawierzchni gruntowej ulepszonej obejmuje:  

a) dla nawierzchni ulepszonej mechanicznie  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− oznakowanie robót,  
− dostarczenie i rozłożenie materiałów warstwami na założoną grubość i szerokość,  
− wymieszanie materiałów,  
− wyrównanie do wymaganego profilu,  
− skropienie wodą i zagęszczenie poszczególnych warstw,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy  
1.  

 
PN-B-02480  

 
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów  

2.  PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe  
3.  PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
4.  PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej  
5.  PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego  
6.  PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

siarki metodą bromową  
7.  PN-B-06731  Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo 

budowlane i drogowe. Badania techniczne  
8.  PN-B-19701  Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności  
9.  PN-B-30020  Wapno  
10.  PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
11.  PN-S-96011  Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntu 

ulepszonego wapnem  
12.  PN-S-96035  Drogi samochodowe. Popioły lotne  
13.  BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika 

piaskowego  
14.  BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia  
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
 

SST-8 
MAŁA ARCHITEKTURA  

 
1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót  w ramach zadania pn ETAP 1 - przebudowa ścieżki edukacyjnej 
 . 

1.2. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
montażem nowych elementów małej architektury wg dokumentacji projektowej.  
Wyszczególnienie: 
Mała architektura: 
- dostawa i montaż ławek parkowych – 6 szt. 
- dostawa i montaż stolików – 6 szt. 
- dostawa i montaż koszy na śmieci – 6 szt. 
- dostawa i montaż tablic informacyjnych – 6 szt. 
 

2. MATERIAŁY. 
Rodzaje materiałów. 
Projekt przewiduje montaż małej architektury w miejscach oznaczonych na planie 
zagospodarowania terenu rysunek z możliwością zmiany lokalizacji na życzenie Zamawiającego. 
 
Opis techniczny małej architektury: 
 
Projektuje się ustawienie 6 sztuk wolnostojących ławek  parkowych drewnianych, 6 szt
stolików drewnianych i 6 szt tablic informacyjnych. 
Miejsca ustawienia elementów małej architektury wyznaczono na projekcie zagospodarowania 
terenu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

user
Tekst maszynowy
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Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w 
języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  
- nazwa i adres producenta 
- nazwa wyrobu wg aprobaty technicznej 
- data produkcji i nr partii 
- liczba sztuk w opakowaniu 
- nr aprobaty technicznej 
- nr certyfikatu bezpieczeństwa 
- znak budowlany 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych z osłonami 
przeciwdeszczowymi. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
1. Montaż elementów małej architektury  

Należy wykonać zgodnie z instrukcja obsługi producenta.  
Elementów małej architektury, urzadzenia zabawowe i sprawnościowe powinny być trawle 
zamontowane w podłożu na bloczkach fundamentowych i połączone z urządzeniem. 

6. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa jest ilość sztuk zamontowanych elementów. 
 

7. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 
1.Badanie w cisze wykonywanie robót 
Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednie na podstawie załączonych 
zaświadczeń wystawionych przez producenta. 
Kontrola robót obejmuje: 
- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją techniczną 
- ocena właściwej, jakości materiałów na podstawi atestu producenta 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowanie 
2.Badanie gotowych elementów powinno obejmować, co najmniej sprawdzenie: 
- zabezpieczenia antykorozyjnego 
- rodzajów, wielkości, liczby okuć oraz ich zamocowań 
- połączeń konstrukcyjnych 
- zgodności z normami oraz świadectw dopuszczenia do stosowania budownictwie 
3.Badanie, jakości wbudowanie powinno obejmować: 
- stan i wygład elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- rozmieszenia miejsc mocowań, i osadzenia elementów. 
- zgodność z dokumentacja projektowa. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu bloczki fundamentowe pod mocowanie 
elementów małej architektury i elenetów zabawowych. 
2. Odbiór elementów małej architektury po wbudowaniu: prawidłowość osadzenia elementu, 
zgodność z dokumentacja projektową i pkt. 7 SST. 

 

9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE Z  MAŁĄ  ARCHITEKTURĄ 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 R. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanie robót budowlanych. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z 
późn.zm); 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881); 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z 
póżn.zm.) 
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NORMY 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-90 / B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
 PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.  
PN-EN-998-2: 2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów cz.2 zaprawa murarska 
PN-B-19701: 1997 cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-2250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-EN 206-1: 2003 Beton 
PN-EN 196-1: 1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3: 1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw 
PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
PN-75/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna  
PN-89/H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki.  
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
 

SST-9 
 

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 
1. WSTĘP 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST- Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką istniejącym drzewostanem 
w ramach zadania przy realizacji ETAPU 1 - przebudowa ścieżki edukacyjnej  
1.2 Zakres SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu  i realizacji robót określonych w p. 1.1. 
  
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- ścinaniem drzew i krzewów z utylizacją ( zrębkowaniem ) gałęzi na miejscu,  
- karczowanie drzew i krzewów z wywozem karpin 

 
1.4. Określenia podstawowe 
określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w D-00.00.00. “Wymagania ogólne” , nomenklaturą łacińsko-polską wg W. 
Seneta i W.Bugała oraz nomenklaturą stosowaną przez Zarząd Ogólnopolskiej Sekcji Leczenia i 
Pielęgnowania Drzew Ozdobnych  przy NOT 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.2Materiały impregnacyjne 

Lackbalsam lub Santar N,santar SM, lub Funaben 3 i 4 z domieszką farb emulsyjnych .Zaleca się 
stosowanie środków o długotrwałym działaniu. 

3 .SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania gospodarki drzewostanem 

- piły mechaniczne i ręczne, rębaki do utylizacji gałęzi ,zestaw drabin i sprzęt alpinistyczny  
-      zestaw drobnych narzędzi do obróbki drewna 
4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.-Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 
OST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport sprzętu i drewna -Drewno i sprzęt mogą być przewożone wszystkimi środkami 
transportowymi.  



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót-Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2.. Wymagania dotyczące ścinki drzew 
Zakłada się usunięcie wskazanych drzew etapami  wraz z karczowaniem i frezowaniem pni ,ścinając 
poszczególne odcinki konarów i pnia przy użyciu lin, drabin ,ewentualnie rusztowań. To samo 
dotyczy redukcji i prześwietlania korony. Zakłada się utylizację ( zrębkowanie )  drewna na miejscu i 
ściółkowanie zrębką powierzchni pod drzewami.  

5.2 Wymagania dotyczące  konserwacji drzew.  

Zabiegi konserwatorskie przeprowadzić zgodnie z instrukcją opracowaną przez Ogólnopolską Sekcję 
Leczenia i Pielęgnacji Drzew przy NOT.  

 
1. USUWANIE DRZEW  

- ścinanie drzew piłą mechaniczną 
- odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia  
- sfrezowanie karpiny 20cm poniżej poziomu gruntu. 
- pocięcie pni na odcinki dogodne do transportu i wywóz. 
- ułożenie gałęzi i konarów w stosy i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy.  
- zasypanie dołu dostarczoną ziemią. 
- ubicie i wyrównanie zasypanego dołu. 
- zrąbkowanie gałęzi i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy przy pomocy pojazdów o 

ciężarze do 5t. na odległość do 5 km. 
 
USUWANIE  KRZEWÓW 

- ręczne karczowanie  
- oczyszczenie terenu po wykarczowaniu  
- wywóz masy tego samego dnia po wykonanej pracy. 

 
2. PRZESADZANIE DRZEW I KRZEWÓW NA TEREN PARKU 
przesadzanie ręczne z bryłą korzeniową lub małą przesadzarką wykonać należy przed rozpoczęciem 
sezonu wegetacyjnego lub po jego zakończeniu 

- ręczne wykopanie drzewa-dla drzew o obwodzie do 3 cm 
- zabezpieczenie bryły przed rozsypaniem 
- przewiezienie drzewa 
- posadzenie drzewa z zaprawą dołów do połowy głębokości 
- podlanie 
- uformowanie miski 
- obsypanie korą 

 
3.PIELĘGNACJA DRZEW I KRZEWÓW PO PRZESADZENIU 

- podlewanie 
- pielenie 
- nawożenie 
- uzupełnianie kory 

 
4. PRZYCINANIE UŁAMANYCH KONARÓW I ZABEZPIECZENIE RANY 

- przycięcie ułamanego konara zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz usunięcie drobnych gałęzi 
umożliwiających ograniczenie wielkości korony. 

- zabezpieczenie rany środkami grzybobójczymi. 
 
5. ZABEZPIECZENIE UBYTKU NA PNIU 

- usunąć martwą korę 
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- uformować ranę w kształt wrzecionowaty 
- zabezpieczyć środkiem grzybobójczym. 

 
6.ZAKŁADANIE WIĄZAŃ W KORONIE 

Zabiegi konserwatorskie przeprowadzić zgodnie z instrukcją opracowaną przez Ogólnopolską Sekcję 
Leczenia i Pielęgnacji Drzew przy NOT. Przewidziane wiązania 8T. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót-Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D- 
00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 Wykonywanie prac polega  na sprawdzeniu: 

-       zgodności wytypowania drzew do usunięcia, sposobu i ilości ściętych drzew 
- oczyszczeniu, wywozie i utylizacji gałęzi i grubizny po pracy 
- wykonaniu karczowanie karp po ściętych drzewach i krzewach ,  
- wywozie urobku i utylizacji 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót-Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa-Jednostką obmiarową jest: 
 Za wykonanie prac zgodnie z zakresem podanym w załączniku nr 6 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 8.
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Wykonawca wykona roboty poprawkowe na własny koszt w terminie ustalonym z inspektorem 
nadzoru. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI-Ogólne ustalenia dotyczące 
podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 9. 

Cena jednostki obmiarowej: 
- wykonanie całości prac 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 




