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Inwestor: 
GMINA ŁYSOMICE 
UL. WARSZAWSKA 8 
87-148 ŁYSOMICE 
 

Wykonawca: 
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
 
  
 

 
Kosztorys ofertowy Nr: 1/V/17/KW 

 
Nazwa budowy: Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami przydomowymi w m. Kamionki 
Duże - Turzno, Gm. Łysomice 
Adres budowy: Kamionki Duże, Turzno, 87-148 ŁYSOMICE 
Obiekt: Miejscowości Kamionki Duże - Turzno 
Rodzaj robót: Roboty ziemne, sanitarne 
Charakterystyka robót:  
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 
I. DANE OGÓLNE 
A. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 - zlecenie opracowania kosztorysu inwestorskiego przez Zamawiającego 
-  dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownię Projektową I.B. Elżbieta Izdebska 
B. PODSTAWY WYCENY 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. ( Dz.U. Nr 130 p. 1389 ) w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 
2 .ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202 poz.2072 ) 
II. USTALENIA PODSTAWOWE  
1. Dane dotyczące robót przygotowawczych i ziemnych 
a) Odległości odwozu i wywozu i miejsce składowania: 
- humusu (ziemi roślinnej) : wg danych w przedmiarze robót ( jeśli występuje ) 
- urobku ziemnego z wykopów : wg danych w przedmiarze robót ( jeśli występuje ) 
2. Dane dotyczące robót sanitarnych 
2.1. Dane cenowe i podstawy nakładów rzeczowych 
a) Rodzaje katalogów: aktualnie dostępne publikacje np. KNR, KNNR, KSNR, KNP i inne. 
b) Metoda i formuły sporządzenia kosztorysów (uproszczona, szczegółowa wg formuły I  
c) Źródła lub zasady ustalenia cen jednostkowych robót:  
1) ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów 
lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji Sekocenbud i innych. 
2) kalkulacje szczegółowe : z zastosowaniem analizy indywidualnej oraz kosztorysowych norm nakładów 
rzeczowych określonych w odpowiednich katalogach, metodę interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu 
wielkości określonych w katalogach 
3) informacje usługodawców i producentów materiałów budowlanych 
d) Źródła cen :  
- materiały budowlane: analizę własną, dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje np. 
Sekocenbud 
- stawka robocizny: analizę własną, dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje np. Sekocenbud 
- sprzęt: analiza własna, dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje np. Sekocenbud 
e) Narzuty: 
- kosztów zakupu: ujęte w cenie materiałów 
- kosztów pośrednich i zysku : wg Sekocenbud z kwartału, w którym opracowywany jest     
  kosztorys dla woj. kujawsko-pomorskiego 
 
Wykonanie kanalizacji sanitarnej  tłocznej o śred. 110 mm, 90 mm, 75 mm i 63 mm z rur ciśnieniowych 
kielichowych  i  74 przepompowniami przydomowymi. Przewody tłoczne zaprojektowano w technologii z rur 
tworzywowych. Połączenie kielichowe z uszczelką gumową. Przewody ułożone na podsypce piaskowej gr 15 cm. 
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Włączenie przewodów tłocznych do kolektora tłocznego o średnicy 110 mm wraz  z  zasuwą kielichową o śred. 100 
mm 
Parametry sieci: 
- ilość ścieków Qśr = 33,3 m3/d 
Przepompownia sieciowa o wydajności 33.3 m3/dobę  
 
Długość kanalizacji tłocznej: 
1/ kanalizacja tłoczna PVC kl S o śr.   110 mm -  2118,50 mb 
2/ kanalizacja tłoczna PVC kl S o śr.   90 mm -  1801,0 mb 
3/ kanalizacja tłoczna PVC kl S o śr. 75 mm - 957, 0 mb  
4/ przyłącza- przykanaliki o śr. 63 mm -  74 szt, dł  1469 ,0  mb 
5/ przepompownie przydomowe -  74 szt. 
6/kanalizacja grawitacyjna  PVC kl S o śr. 200 mm-  12,5 mb 
Przeciski: 
śr. 250 mm - 9,0 mb 
śr. 160 mm - 68,5 mb 
śr. 110 mm - 36,0 m 
śr. 90 mm - 92 ,0 mb 
 
 
CPV: 45232400-6 
Data oprac.: 2017-05-22 
Umowa z dnia:  
Załączniki: projekt budowlany 
Podstawa opracowania: Wacetob KNR 201, KNR 2-01W, KNR 2-31, KNR 2-01, KI, AW, KNR 5-09, KNR 
5-08W, KNNR 6, KNNR Wacetob 1, KNR 2-18W, Orgbud 908 w II, KNR 2-18, Wacetob KNR 218 
Waluta: PLN 
Poziom cen kosztorysu: II kwartał 2017 
 
 
Sporządził: 
 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Przedmiar robót 
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami przydomowymi w m. Kamionki Duże - Turzno, 
Gm. Łysomice-roboty ziemne i sanitarne 

................................................................................................................. 
(nazwa obiektu, rodzaju robót) 

Lokalizacja 87-148 Łysomice, Kamionki Duże-Turzno 
    (kod - miejscowość) 
 

Lp. Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 
 
  
1. KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA Z PRZEPOMOWNIAMI PRZYDOMOWYMI W 
MIEJSCOWOŚCIACH KAMIONKI DUŻE - TURZNO 
Kod CPV:   
 
 

 
1 2 3 4 5 

  
1. Element I: Roboty instalacyjne - sieć kanalizacyjna grawitacyjnej o średnicy 200 mm, dł 10,0 mb 
Kod CPV:   
 
 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-010119-03-043 

Roboty pomiarowe 
krotność= 1,000 
 
 

km 0,001 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-01W0212-04-06
0 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 w 
gruntach kategorii III 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0212 
 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną 
krawędzią 
   wykopu 
 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków 
odwadniających w wykopie 
 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu 
krotność= 1,000 
 
 

m3 17,000 
 

1. Stała lokalna: a=0,7     
2. Stała lokalna: b=1     
3. Stała lokalna: c=1,6     
4. 0.5*(a+b)*c*12,5 17,000    
5.  -------------    
6. Przeniesienie +    17,000 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
2010222-01-060 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 
krotność= 1,000 
 
 

m3 17,000 
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1 2 3 4 5 
4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
2-01W0228-02-06
0 

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi.Grunty 
spoiste kategorii III 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0228 
 1.Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w 
nasypie ubijakami 
   mechanicznymi (kol.02-02), zagęszczarkami do gruntów (kol.03) 
 Uwaga: 
       W tablicy przyjęto kategorię zamienną gruntu po odspojeniu 
zgodnie z 
       pkt. 2. 2.1. założeń szczegółowych do rozdziału. 
krotność= 1,000 
 
 

m3 17,000 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-18W0108-05-04
0 

Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC o średnicy 
zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk- kanalizacja 
grawitacyjna 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0108 
 1.Wyrównanie dna wykopu 
 2.Opuszczenie rury do wykopu 
 3.Ułożenie przewodu z przycięciem 
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety 
 5.Wykonanie dołka pod złącze 
 6.Wciśnięcie rury w złącze 
krotność= 1,000 
 
 

m 10,000 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-18W0705-01-17
2 

Próba pneumatyczna szczelności  rur ciśnieniowych - 
sieć 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0705 
 1.Doniesienie materiałów i opuszczenie na dno wykopu 
 2.Wykonanie oporów i rozparć 
 3.Zaślepienie końcówek badanego odcinka 
 4.Wmontowanie sprężarki 
 5.Uzyskan ie wymaganego ciśnienia 
 6.Kontrola złączy 
 7.Demontaż sprężarki, oporów i rozparć 
krotność= 1,000 
 
 

próba 1,000 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-020 

Kalkulacja indywidualna - Oznakowanie elementów 
sieci 
krotność= 1,000 
 
 

szt 1,000 
 

 
2. Element II: Roboty instalacyjne - sieć kanalizacyjna tłoczna o średnicy 75 mm, dł 957 mb 
Kod CPV:   
 
 

 
1 2 3 4 5 

 8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-01W0212-04-06
0 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 w 
gruntach kategorii III- sieć- średnica 75 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0212 
 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną 
krawędzią 
   wykopu 
 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków 
odwadniających w wykopie 
 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu 
krotność= 1,000 
 
 

m3 1 684,320 
 

1. Stała lokalna: a=0,8     
2. Stała lokalna: b=1,4     
3. Stała lokalna: c=1,6     
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1 2 3 4 5 
4. 0.5*(a+b)*c*957 1 684,320    
5.  -------------    
6. Przeniesienie +    1 684,320 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-01W0306-02-06
0 

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne  ze skarpami o 
szerokości dna do 1,5 m,głębokości do 1,5 m w gruntach 
kategorii III,ze złożeniem urobku na odkład  - sieć- 
średnica 75 mm 
krotność= 1,000 
 
 

m3 153,120 
 

1. 0,2*0,8*957 153,120    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    153,120 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
2010222-01-060 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - sieć 
krotność= 1,000 
 
 

m3 1 781,120 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-010320-02-060 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 
0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. - sieć 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0320 
 1.Odspojenie gruntu zlożonego na poboczu i przemieszczenie go do 
wykopu 
 2.Rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm 
krotność= 1,000 
 
 

m3 161,920 
 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
2010228-03-060 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie 
kat. I-III - sieć 
krotność= 1,000 
 
 

m3 1 943,040 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR Wacetob 
10205-03010-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsiębiern.0,40m3 w ziemi zmagazynowanej w 
hałdach z transp.samochodami samowyład.5-10t na 
odl.do 1km.Grunt kat.I-III - wymiana gruntu - wywóż 
ziemi 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0205 
 1.Ładowanie ziemi z hałd na samochody samowyładowcze 
 2.Podgarnięcie spycharką pozostałej ziemi pod koparkę 
 3.Przewóz ziemi na 1 km i jej wyładunek na odkładzie w miejscu 
wbudowania 
 Uwaga: 
   W tablicy przyjęto kategorię zamienną gruntu po odspojeniu zgodnie 
   z pkt.2.2.6 założeń szczegółowych do rozdziału 
krotność= 1,000 
 
 

m3 153,120 
 

1. 765,6*0,2 153,120    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    153,120 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR Wacetob 
10208-01010-060 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km 
odl.transportu ponad 1km samochodami 
samowył.5-10t,przy przewozie po terenie lub drogach 
gruntowych.Grunt I-IV za dalsze 7 km. 
krotność= 7,000 
 
 

m3 153,120 
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1 2 3 4 5 
15 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR Wacetob 
10205-03010-060 

Transport piasku .samochodami samowyład.5-10t na 
odl.do 1km.Grunt kat.I-III - wymiana gruntu - poz. 
zastępcza transport żwiru 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0205 
krotność= 1,000 
 
 

m3 106,750 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR Wacetob 
10208-01010-060 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km 
odl.transportu ponad 1km samochodami 
samowył.5-10t,przy przewozie po terenie lub drogach 
gruntowych.Grunt I-IV za dalsze 7 km. - przywóz piasku 
krotność= 7,000 
 
 

m3 106,750 
 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-180501-03-050 

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 
cm - sieć- średnica 75 mm 
krotność= 1,000 
 
 

m2 765,600 
 

1. 0,8*957,0 765,600    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    765,600 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-18W0108-01-04
0 

Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC o średnicy 
zewnętrznej 75 mm łączone na wcisk - sieć 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0108 
 1.Wyrównanie dna wykopu 
 2.Opuszczenie rury do wykopu 
 3.Ułożenie przewodu z przycięciem 
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety 
 5.Wykonanie dołka pod złącze 
 6.Wciśnięcie rury w złącze 
krotność= 1,000 
 
 

m 957,000 
 

19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-18W0705-01-17
2 

Próba pneumatyczna szczelności  rur ciśnieniowych - 
sieć 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0705 
 1.Doniesienie materiałów i opuszczenie na dno wykopu 
 2.Wykonanie oporów i rozparć 
 3.Zaślepienie końcówek badanego odcinka 
 4.Wmontowanie sprężarki 
 5.Uzyskan ie wymaganego ciśnienia 
 6.Kontrola złączy 
 7.Demontaż sprężarki, oporów i rozparć 
krotność= 1,000 
 
 

próba 3,000 
 

20 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-020 

Kalkulacja indywidualna - Oznakowanie elementów 
sieci 
krotność= 1,000 
 
 

szt 20,000 
 

 
3. Element III: Roboty instalacyjne - sieć kanalizacyjna tłoczna o średnicy  o śrenicy 90 mm, dł 1801,0 m 
Kod CPV:   
 
 

 
1 2 3 4 5 

 21 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-010119-03-043 

Roboty pomiarowe 
krotność= 1,000 
 
 

km 1,801 
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1 2 3 4 5 
22 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
2-01W0212-04-06
0 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 w 
gruntach kategorii III- sieć- średnica 90mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0212 
 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną 
krawędzią 
   wykopu 
 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków 
odwadniających w wykopie 
 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu 
krotność= 1,000 
 
 

m3 3 415,680 
 

1. Stała lokalna: a=0,9     
2. Stała lokalna: b=1,5     
3. Stała lokalna: c=1,6     
4. 0.5*(a+b)*c*1779 3 415,680    
5.  -------------    
6. Przeniesienie +    3 415,680 

23 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-01W0306-02-06
0 

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne  ze skarpami o 
szerokości dna do 1,5 m,głębokości do 1,5 m w gruntach 
kategorii III,ze złożeniem urobku na odkład  - sieć 
główna- średnica 90 mm 
krotność= 1,000 
 
 

m3 212,220 
 

1. 0,2*0,9*1179 212,220    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    212,220 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
2010222-01-060 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - sieć 
krotność= 1,000 
 
 

m3 3 425,680 
 

25 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-010320-02-060 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 
0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. - sieć 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0320 
 1.Odspojenie gruntu zlożonego na poboczu i przemieszczenie go do 
wykopu 
 2.Rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm 
krotność= 1,000 
 
 

m3 212,220 
 

26 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
2010228-03-060 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie 
kat. I-III - sieć 
krotność= 1,000 
 
 

m3 3 637,900 
 

27 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR Wacetob 
10205-03010-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsiębiern.0,40m3 w ziemi zmagazynowanej w 
hałdach z transp.samochodami samowyład.5-10t na 
odl.do 1km.Grunt kat.I-III - wymiana gruntu - wywóż 
ziemi 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0205 
 1.Ładowanie ziemi z hałd na samochody samowyładowcze 
 2.Podgarnięcie spycharką pozostałej ziemi pod koparkę 
 3.Przewóz ziemi na 1 km i jej wyładunek na odkładzie w miejscu 
wbudowania 
 Uwaga: 
   W tablicy przyjęto kategorię zamienną gruntu po odspojeniu zgodnie 
   z pkt.2.2.6 założeń szczegółowych do rozdziału 
krotność= 1,000 
 
 

m3 324,180 
 

1. 1620,9*0,2 324,180    
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1 2 3 4 5 
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    324,180 

28 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR Wacetob 
10208-01010-060 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km 
odl.transportu ponad 1km samochodami 
samowył.5-10t,przy przewozie po terenie lub drogach 
gruntowych.Grunt I-IV za dalsze 7 km. 
krotność= 7,000 
 
 

m3 324,180 
 

29 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR Wacetob 
10205-03010-060 

Transport piasku .samochodami samowyład.5-10t na 
odl.do 1km.Grunt kat.I-III - wymiana gruntu - poz. 
zastępcza transport żwiru 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0205 
krotność= 1,000 
 
 

m3 200,000 
 

30 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR Wacetob 
10208-01010-060 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km 
odl.transportu ponad 1km samochodami 
samowył.5-10t,przy przewozie po terenie lub drogach 
gruntowych.Grunt I-IV za dalsze 7 km. - przywóz piasku 
krotność= 7,000 
 
 

m3 200,000 
 

31 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-180501-03-050 

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 
cm - sieć- średnica 90 mm 
krotność= 1,000 
 
 

m2 1 620,900 
 

1. 0,9*1801,0 1 620,900    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    1 620,900 

32 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-18W0108-02-04
0 

Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC o średnicy 
zewnętrznej 90 mm łączone na wcisk - sieć 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0108 
 1.Wyrównanie dna wykopu 
 2.Opuszczenie rury do wykopu 
 3.Ułożenie przewodu z przycięciem 
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety 
 5.Wykonanie dołka pod złącze 
 6.Wciśnięcie rury w złącze 
krotność= 1,000 
 
 

m 1 801,000 
 

33 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
2180209-01-090 

Zasuwy kielichowe z wrzecionem i skrzynką żeliwną- śr. 
90 mm 
krotność= 1,000 
 
 

kpl 5,000 
 

34 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-180312-01-020 

Zawór odpowietrzająco- napowietrzający o średnicy 90 
mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0312 
 1.Opuszczenie do studzienki zaworu odpowietrzającego i kształtek 
 2.Ustawienie odpowietrznika 
 3.Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 
krotność= 1,000 
 
 

szt 4,000 
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35 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
2-18W0705-01-17
2 

Próba pneumatyczna szczelności  rur ciśnieniowych - 
sieć 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0705 
 1.Doniesienie materiałów i opuszczenie na dno wykopu 
 2.Wykonanie oporów i rozparć 
 3.Zaślepienie końcówek badanego odcinka 
 4.Wmontowanie sprężarki 
 5.Uzyskan ie wymaganego ciśnienia 
 6.Kontrola złączy 
 7.Demontaż sprężarki, oporów i rozparć 
krotność= 1,000 
 
 

próba 1,000 
 

36 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-020 

Kalkulacja indywidualna - Oznakowanie elementów 
sieci 
krotność= 1,000 
 
 

szt 30,000 
 

37 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-18W0219-01-09
0 

Hydranty pożarowe podziemne o średnicy 80 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0219 
 Dla kol. 01-02 
 1.Opuszczenie do wykopu oraz ustawienie zasuwy, kolana stopowego 
i hydrantu 
 2.Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 
 3.Wykonanie obsypki odwadniają cej 
 4.Ustawienie skrzynki nad hydrantem oraz skrzynki i obudowy 
zasuwy 
 Dla kol. 03-04 
 1.Zamontowanie hydrantu 
 2.Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 
 3.Wykonanie obsypki odwadniającej 
 4.Zamontowanie zasuwy i kształtek 
 5.Ustawienie skrzynki i obudowy zasuwy 
 Dla kol. 05 
 1.Ustawienie kształtek, zasuwy i zdroju ulicznego 
 2.Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 
krotność= 1,000 
 
 

kpl 1,000 
 

 
4. Element IV: Roboty instalacyjne - sieć kanalizacyjna tłoczna o średnicy 110 mm , dł. 2118,5 m 
Kod CPV:   
 
 

 
1 2 3 4 5 

 38 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-010119-03-043 

Roboty pomiarowe 
krotność= 1,000 
 
 

km 2,119 
 

39 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-01W0212-04-06
0 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 w 
gruntach kategorii III- sieć- średnica 110mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0212 
 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną 
krawędzią 
   wykopu 
 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków 
odwadniających w wykopie 
 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu 
krotność= 1,000 
 
 

m3 4 196,000 
 

1. Stała lokalna: a=1     
2. Stała lokalna: b=1,5     
3. Stała lokalna: c=1,6     
4. 0.5*(a+b)*c*2098 4 196,000    
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5.  -------------    
6. Przeniesienie +    4 196,000 

40 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-01W0306-02-06
0 

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne  ze skarpami o 
szerokości dna do 1,5 m,głębokości do 1,5 m w gruntach 
kategorii III,ze złożeniem urobku na odkład  - sieć 
główna- średnica 110 mm 
krotność= 1,000 
 
 

m3 419,600 
 

1. 0,2*1*2098 419,600    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    419,600 

41 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR Wacetob 
10205-03010-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsiębiern.0,40m3 w ziemi zmagazynowanej w 
hałdach z transp.samochodami samowyład.5-10t na 
odl.do 1km.Grunt kat.I-III - wymiana gruntu - wywóż 
ziemi 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0205 
 1.Ładowanie ziemi z hałd na samochody samowyładowcze 
 2.Podgarnięcie spycharką pozostałej ziemi pod koparkę 
 3.Przewóz ziemi na 1 km i jej wyładunek na odkładzie w miejscu 
wbudowania 
 Uwaga: 
   W tablicy przyjęto kategorię zamienną gruntu po odspojeniu zgodnie 
   z pkt.2.2.6 założeń szczegółowych do rozdziału 
krotność= 1,000 
 
 

m3 1 399,420 
 

1. 419,6+212,22+161,92+48,48+157,2+400 1 399,420    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    1 399,420 

42 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR Wacetob 
10208-01010-060 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km 
odl.transportu ponad 1km samochodami 
samowył.5-10t,przy przewozie po terenie lub drogach 
gruntowych.Grunt I-IV za dalsze 7 km. 
krotność= 7,000 
 
 

m3 1 399,420 
 

1. 419,6+212,22+161,92+48,48+157,2+400 1 399,420    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    1 399,420 

43 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR Wacetob 
10205-03010-060 

Transport piasku .samochodami samowyład.5-10t na 
odl.do 1km.Grunt kat.I-III - wymiana gruntu - poz. 
zastępcza transport żwiru 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0205 
krotność= 1,000 
 
 

m3 400,000 
 

1. Stała lokalna: a=0,9     
2. Stała lokalna: b=1,1     
3. Stała lokalna: c=1     
4. 0.5*(a+b)*c*400 400,000    
5.  -------------    
6. Przeniesienie +    400,000 

44 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR Wacetob 
10208-01010-060 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km 
odl.transportu ponad 1km samochodami 
samowył.5-10t,przy przewozie po terenie lub drogach 
gruntowych.Grunt I-IV za dalsze 7 km. - przywóz piasku 
krotność= 7,000 
 
 

m3 400,000 
 

1. Stała lokalna: a=0,9     
2. Stała lokalna: b=1,1     
3. Stała lokalna: c=1     
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4. 0.5*(a+b)*c*400 400,000    
5.  -------------    
6. Przeniesienie +    400,000 

45 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
2010222-01-060 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - sieć 
krotność= 1,000 
 
 

m3 4 615,600 
 

46 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-01W0228-02-06
0 

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi.Grunty 
spoiste kategorii III 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0228 
 1.Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w 
nasypie ubijakami 
   mechanicznymi (kol.02-02), zagęszczarkami do gruntów (kol.03) 
 Uwaga: 
       W tablicy przyjęto kategorię zamienną gruntu po odspojeniu 
zgodnie z 
       pkt. 2. 2.1. założeń szczegółowych do rozdziału. 
krotność= 1,000 
 
 

m3 4 615,600 
 

47 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-180501-03-050 

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 
cm - sieć- średnica 110 mm 
krotność= 1,000 
 
 

m2 2 118,500 
 

1. 1,0*2118,5 2 118,500    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    2 118,500 

48 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-18W0108-03-04
0 

Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC o średnicy 
zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0108 
 1.Wyrównanie dna wykopu 
 2.Opuszczenie rury do wykopu 
 3.Ułożenie przewodu z przycięciem 
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety 
 5.Wykonanie dołka pod złącze 
 6.Wciśnięcie rury w złącze 
krotność= 1,000 
 
 

m 2 118,500 
 

49 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-020 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż bloków 
oporowych żelbetowych 
krotność= 1,000 
 
 

szt 42,000 
 

50 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-18W0803-03-02
0 

Włączenie się do istniejącej studni przewodami fi  100 
mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0803 
 1.Doniesienie materiałów 
 2.Dopasowanie elementów 
 3.Wykonanie złączy na powierzchni t erenu 
 4.Wycięcie odcinka rury w rurociągu wg wymiarów węzła 
 5.Opuszczenie węzła na dno wykopu i wpasowanie w przewód 
 6.Założenie nasuwek PVC oraz wykonanie złączy wciskowych 
krotność= 1,000 
 
 

szt 1,000 
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51 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
2-18W0705-01-17
2 

Próba pneumatyczna szczelności  rur ciśnieniowych - 
sieć 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0705 
 1.Doniesienie materiałów i opuszczenie na dno wykopu 
 2.Wykonanie oporów i rozparć 
 3.Zaślepienie końcówek badanego odcinka 
 4.Wmontowanie sprężarki 
 5.Uzyskan ie wymaganego ciśnienia 
 6.Kontrola złączy 
 7.Demontaż sprężarki, oporów i rozparć 
krotność= 1,000 
 
 

próba 1,000 
 

52 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-020 

Kalkulacja indywidualna - Oznakowanie elementów 
sieci 
krotność= 1,000 
 
 

szt 20,000 
 

 
5. Element V: Wykonanie przecisków sterowanych DN 160- długość 68, 5 m 
Kod CPV:   
 
 

 
1 2 3 4 5 

 53 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-01W0301-04-06
0 

Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe w gruntach 
kategorii V-VI z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km - doły 
montażowe dla urządzenia przeciskowego 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0301 
 1.Odspojenie gruntu 
 2.Załadunek urobku na samochody 
 3.Transport i wyładunek urobku w miejscu wbudowania na nasypie 
lub odkładzie 
   z wyrównaniem z grubsza powierzchni odkładu 
 4.Wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie  oraz 
wyrównanie dna 
   i skarp wykopu 
 5.Utrzymanie i naprawa gruntowych dróg samochodowych w 
wykopach, na trasie 
   i na odkładzie 
 Uwaga: 
   Nakłady za transport urobku na odległość ponad 1 km należy ustalać 
wg 
   tablicy 0210 
krotność= 1,000 
 
 

m3 160,000 
 

1. 1,6*2,5*2,5*16 160,000    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    160,000 

54 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-010320-02-060 

Ręczne zasypywanie wykopów obiektowych 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0320 
 1.Odspojenie gruntu zlożonego na poboczu i przemieszczenie go do 
wykopu 
 2.Rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm 
krotność= 1,000 
 
 

m3 160,000 
 

1. 1,6*2,5*2,5*16 160,000    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    160,000 

55 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
2010228-03-060 

Zagęszczenie wykopów obiektowych. zagęszczarkami 
krotność= 1,000 
 
 

m3 160,000 
 

1. 1,6*2,5*2,5*16 160,000    
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2.  -------------    
3. Przeniesienie +    160,000 

56 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-18W0310-01-06
0 

Wypełnienie ruch ochronnych betonem,zamknięcie rur 
ochronnych - szt. 16 
krotność= 1,000 
 
 

m3 2,400 
 

1. 0,15*16 2,400    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    2,400 

57 wg nakładów 
rzeczowych 
Orgbud 908 w 
II0201-02-040 

Przeciski sterowane  z żerdzią pilotową do 20m, grunt 
kat. III-IV (Wyd. II) dla rur przeciskowych DN 160 mm. - 
dla przewodów o średnicy 110 mm. 
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:  
1. Przygotowanie stanowiska roboczego.  
2. Opuszczenie i montaż urządzenia przeciskowego oraz urządzeń 
sterujących w studni startowej.  
3. Kontrolowane wciskanie żerdzi pilotowej do momentu osiągnięcia 
komory docelowej.  
4. Połączenie ostatniego członu żerdzi elementem przejściowym i 
umocowanie pierwszego członu stalowej rury ochronnej.  
5. Wiercenie otworu z usuwaniem urobku do komory startowej, 
wyciąganie ślimaków z rur ochronnych.  
6. Ręczne usuwanie urobku na powierzchnię terenu.  
7. Wciskanie kamionkowych rur przewodowych, z jednoczesnym 
wypychaniem rur osłonowych do komory docelowej.  
8. Wydobywanie rur osłonowych na powierzchnię terenu.  
9. Demontaż urządzeń po zakończeniu przecisku 
krotność= 1,000 
 
 

m 68,500 
 

 
6. Element VI: Wykonanie przecisków sterowanych DN 250 - długość 9,0 m 
Kod CPV:   
 
 

 
1 2 3 4 5 

 58 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-01W0301-04-06
0 

Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe w gruntach 
kategorii V-VI z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km - doły 
montażowe dla urządzenia przeciskowego 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0301 
 1.Odspojenie gruntu 
 2.Załadunek urobku na samochody 
 3.Transport i wyładunek urobku w miejscu wbudowania na nasypie 
lub odkładzie 
   z wyrównaniem z grubsza powierzchni odkładu 
 4.Wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie  oraz 
wyrównanie dna 
   i skarp wykopu 
 5.Utrzymanie i naprawa gruntowych dróg samochodowych w 
wykopach, na trasie 
   i na odkładzie 
 Uwaga: 
   Nakłady za transport urobku na odległość ponad 1 km należy ustalać 
wg 
   tablicy 0210 
krotność= 1,000 
 
 

m3 20,000 
 

1. 1,6*2,5*2,5*2 20,000    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    20,000 
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59 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
2-010320-02-060 

Ręczne zasypywanie wykopów obiektowych 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0320 
 1.Odspojenie gruntu zlożonego na poboczu i przemieszczenie go do 
wykopu 
 2.Rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm 
krotność= 1,000 
 
 

m3 20,000 
 

1. 1,6*2,5*2,5*2 20,000    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    20,000 

60 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
2010228-03-060 

Zagęszczenie wykopów obiektowych. zagęszczarkami 
krotność= 1,000 
 
 

m3 20,000 
 

1. 1,6*2,5*2,5*2 20,000    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    20,000 

61 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-18W0310-01-06
0 

Wypełnienie ruch ochronnych betonem,zamknięcie rur 
ochronnych - szt. 2 
krotność= 1,000 
 
 

m3 0,300 
 

1. 0,15*2 0,300    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    0,300 

62 wg nakładów 
rzeczowych 
Orgbud 908 w 
II0201-02-040 

Przeciski sterowane  z żerdzią pilotową do 20m, grunt 
kat. III-IV (Wyd. II) dla rur przeciskowych DN 250 mm. - 
dla przewodów o średnicy 200 mm. 
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:  
1. Przygotowanie stanowiska roboczego.  
2. Opuszczenie i montaż urządzenia przeciskowego oraz urządzeń 
sterujących w studni startowej.  
3. Kontrolowane wciskanie żerdzi pilotowej do momentu osiągnięcia 
komory docelowej.  
4. Połączenie ostatniego członu żerdzi elementem przejściowym i 
umocowanie pierwszego członu stalowej rury ochronnej.  
5. Wiercenie otworu z usuwaniem urobku do komory startowej, 
wyciąganie ślimaków z rur ochronnych.  
6. Ręczne usuwanie urobku na powierzchnię terenu.  
7. Wciskanie kamionkowych rur przewodowych, z jednoczesnym 
wypychaniem rur osłonowych do komory docelowej.  
8. Wydobywanie rur osłonowych na powierzchnię terenu.  
9. Demontaż urządzeń po zakończeniu przecisku 
krotność= 1,000 
 
 

m 9,000 
 

1.  0,000    
 
7. Element VII: Wykonanie przecisków sterowanych  DN 110- długość 36,0 m 
Kod CPV:   
 
 

 
1 2 3 4 5 
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 63 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
2-01W0301-04-06
0 

Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe w gruntach 
kategorii V-VI z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km - doły 
montażowe dla urządzenia przeciskowego 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0301 
 1.Odspojenie gruntu 
 2.Załadunek urobku na samochody 
 3.Transport i wyładunek urobku w miejscu wbudowania na nasypie 
lub odkładzie 
   z wyrównaniem z grubsza powierzchni odkładu 
 4.Wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie  oraz 
wyrównanie dna 
   i skarp wykopu 
 5.Utrzymanie i naprawa gruntowych dróg samochodowych w 
wykopach, na trasie 
   i na odkładzie 
 Uwaga: 
   Nakłady za transport urobku na odległość ponad 1 km należy ustalać 
wg 
   tablicy 0210 
krotność= 1,000 
 
 

m3 60,000 
 

1. 1,6*2,5*2,5*6 60,000    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    60,000 

64 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-010320-02-060 

Ręczne zasypywanie wykopów obiektowych 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0320 
 1.Odspojenie gruntu zlożonego na poboczu i przemieszczenie go do 
wykopu 
 2.Rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm 
krotność= 1,000 
 
 

m3 60,000 
 

1. 1,6*2,5*2,5*6 60,000    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    60,000 

65 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
2010228-03-060 

Zagęszczenie wykopów obiektowych. zagęszczarkami 
krotność= 1,000 
 
 

m3 60,000 
 

1. 1,6*2,5*2,5*6 60,000    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    60,000 

66 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-18W0310-01-06
0 

Wypełnienie rur ochronnych betonem,zamknięcie rur 
ochronnych - szt. 6 
krotność= 1,000 
 
 

m3 0,900 
 

1. 0,15*6 0,900    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    0,900 
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67 wg nakładów 

rzeczowych 
Orgbud 908 w 
II0201-02-040 

Przeciski sterowane  z żerdzią pilotową do 20m, grunt 
kat. III-IV (Wyd. II) dla rur przeciskowych DN 110 mm. - 
dla przewodów o średnicy 90 mm. 
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:  
1. Przygotowanie stanowiska roboczego.  
2. Opuszczenie i montaż urządzenia przeciskowego oraz urządzeń 
sterujących w studni startowej.  
3. Kontrolowane wciskanie żerdzi pilotowej do momentu osiągnięcia 
komory docelowej.  
4. Połączenie ostatniego członu żerdzi elementem przejściowym i 
umocowanie pierwszego członu stalowej rury ochronnej.  
5. Wiercenie otworu z usuwaniem urobku do komory startowej, 
wyciąganie ślimaków z rur ochronnych.  
6. Ręczne usuwanie urobku na powierzchnię terenu.  
7. Wciskanie kamionkowych rur przewodowych, z jednoczesnym 
wypychaniem rur osłonowych do komory docelowej.  
8. Wydobywanie rur osłonowych na powierzchnię terenu.  
9. Demontaż urządzeń po zakończeniu przecisku 
krotność= 1,000 
 
 

m 36,000 
 

 
8. Element VIII: Wykonanie przecisków sterowanych  DN 90- długość 92,0 m 
Kod CPV:   
 
 

 
1 2 3 4 5 

 68 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-01W0301-04-06
0 

Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe w gruntach 
kategorii V-VI z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km - doły 
montażowe dla urządzenia przeciskowego 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0301 
 1.Odspojenie gruntu 
 2.Załadunek urobku na samochody 
 3.Transport i wyładunek urobku w miejscu wbudowania na nasypie 
lub odkładzie 
   z wyrównaniem z grubsza powierzchni odkładu 
 4.Wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie  oraz 
wyrównanie dna 
   i skarp wykopu 
 5.Utrzymanie i naprawa gruntowych dróg samochodowych w 
wykopach, na trasie 
   i na odkładzie 
 Uwaga: 
   Nakłady za transport urobku na odległość ponad 1 km należy ustalać 
wg 
   tablicy 0210 
krotność= 1,000 
 
 

m3 220,000 
 

1. 1,6*2,5*2,5*22 220,000    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    220,000 

69 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-010320-02-060 

Ręczne zasypywanie wykopów obiektowych 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0320 
 1.Odspojenie gruntu zlożonego na poboczu i przemieszczenie go do 
wykopu 
 2.Rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm 
krotność= 1,000 
 
 

m3 220,000 
 

1. 1,6*2,5*2,5*22 220,000    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    220,000 
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70 wg nakładów 

rzeczowych 
Wacetob KNR 
2010228-03-060 

Zagęszczenie wykopów obiektowych. zagęszczarkami 
krotność= 1,000 
 
 

m3 220,000 
 

1. 1,6*2,5*2,5*22 220,000    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    220,000 

71 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-18W0310-01-06
0 

Wypełnienie ruch ochronnych betonem,zamknięcie rur 
ochronnych - 22 szt. 
krotność= 1,000 
 
 

m3 3,300 
 

1. 0,15*22 3,300    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    3,300 

72 wg nakładów 
rzeczowych 
Orgbud 908 w 
II0201-02-040 

Przeciski sterowane  z żerdzią pilotową do 20m, grunt 
kat. III-IV (Wyd. II) dla rur przeciskowych DN 90 mm. - 
dla przewodów o średnicy 63 mm. 
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:  
1. Przygotowanie stanowiska roboczego.  
2. Opuszczenie i montaż urządzenia przeciskowego oraz urządzeń 
sterujących w studni startowej.  
3. Kontrolowane wciskanie żerdzi pilotowej do momentu osiągnięcia 
komory docelowej.  
4. Połączenie ostatniego członu żerdzi elementem przejściowym i 
umocowanie pierwszego członu stalowej rury ochronnej.  
5. Wiercenie otworu z usuwaniem urobku do komory startowej, 
wyciąganie ślimaków z rur ochronnych.  
6. Ręczne usuwanie urobku na powierzchnię terenu.  
7. Wciskanie kamionkowych rur przewodowych, z jednoczesnym 
wypychaniem rur osłonowych do komory docelowej.  
8. Wydobywanie rur osłonowych na powierzchnię terenu.  
9. Demontaż urządzeń po zakończeniu przecisku 
krotność= 1,000 
 
 

m 92,000 
 

1. 8+8+8+12+8+8+8+8+8+8+8 92,000    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    92,000 

 
9. Element IX: Przyłącza - przykanaliki śr. 63 mm - 74 kpl/ L=1469,0 m 
Kod CPV:   
 
 

 
1 2 3 4 5 

 73 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-010119-03-043 

Roboty pomiarowe 
krotność= 1,000 
 
 

km 1,469 
 

74 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-01W0212-04-06
0 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 w 
gruntach kategorii III- przyłącza- średnica 63 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0212 
 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną 
krawędzią 
   wykopu 
 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków 
odwadniających w wykopie 
 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu 
krotność= 1,000 
 
 

m3 581,760 
 

1. Stała lokalna: a=0,6     
2. Stała lokalna: b=1,2     
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3. Stała lokalna: c=1,6     
4. 0.5*(a+b)*c*404,0 581,760    
5.  -------------    
6. Przeniesienie +    581,760 

75 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-01W0212-02-06
0 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3 w 
gruntach kategorii III- przyłącza- średnica 63 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0212 
 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną 
krawędzią 
   wykopu 
 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków 
odwadniających w wykopie 
 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu 
 dołączona pozycja 201W-0212-04-060 (KNR 2-01W) Tablica: 0212 
 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną 
krawędzią 
   wykopu 
 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków 
odwadniających w wykopie 
 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu 
 dołączona pozycja 201W-0212-04-060 (KNR 2-01W) Tablica: 0212 
 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną 
krawędzią 
   wykopu 
 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków 
odwadniających w wykopie 
 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu 
krotność= 1,000 
 
 

m3 1 886,400 
 

1. Stała lokalna: a=0,6     
2. Stała lokalna: b=1,2     
3. Stała lokalna: c=1,6     
4. 0.5*(a+b)*c*1310,0 1 886,400    
5.  -------------    
6. Przeniesienie +    1 886,400 

76 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
2010222-01-060 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - przyłącze 
krotność= 1,000 
 
 

m3 1 886,400 
 

1. 1886,4 1 886,400    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    1 886,400 

77 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
2010228-03-060 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie 
kat. I-III - przyłącza 
krotność= 1,000 
 
 

m3 1 886,400 
 

1. 1886,4 1 886,400    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    1 886,400 

78 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-010320-02-060 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 
0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. - przyłącza 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0320 
 1.Odspojenie gruntu zlożonego na poboczu i przemieszczenie go do 
wykopu 
 2.Rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm 
krotność= 1,000 
 
 

m3 157,200 
 

1. 157,200 157,200    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    157,200 
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79 wg nakładów 

rzeczowych 
Wacetob KNR 
2010228-03-060 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie 
kat. I-III - przyłącza 
krotność= 1,000 
 
 

m3 157,200 
 

1. 157,2 157,200    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    157,200 

80 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-180501-03-050 

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 
cm - przyłącza- średnica 63 mm 
krotność= 1,000 
 
 

m2 881,400 
 

1. 0,6*1469,0 881,400    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    881,400 

81 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-18W0109-01-04
0 

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE,PEHD o 
średnicy zewnętrznej 63 mm- przyłącza 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0109 
 Dla kolumny 01-03 
 1.Za i wyładunek rur z dowozem i rozwiezieniem wzdłuż wykopu 
 2.Ręczne rozciągnięcie rury i ułożenie na dnie wykopu 
 3.Dopasowanie końcówek rur z ewentualnym przycięciem 
 Dla kolumny 04-09 
 1.Za i wyładunek rur przy pomocy żurawia 
 2.Ręczne rozciągnięcie rury i ułożenie n a dnie wykopu 
 3.Dopasowanie końcówek rur z ewentualnym przycięciem 
 Dla kolumny 10-21 
 1.Opuszczenie rur do wykopu przy pomocy żurawia 
 2.Ręczne rozciągnięcie rury i ułożenie na dnie wykopu 
 3.Dopasowanie końcówek rur z ewentualnym przycięciem 
 Uwaga: 
       Połączenie zgrzewane wyceniać wg tablicy 0110 
krotność= 1,000 
 
 

m 1 469,000 
 

82 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-18W0706-01-17
2 

Próba wodna szczelności kanałów rurowych - przyłącza 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0706 
 1.Doniesienie materiałów i opuszczenie na dno wykopu 
 2.Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworów kanałów w 
studzienkach 
 3.Nap ełnienie wodą badanego odcinka kanału 
 4.Wzrokowe badanie szczelności kanału i usuwanie nieszczelności  
 5.Spuszczenie wody i usunięcie pokryw 
krotność= 1,000 
 
 

próba 74,000 
 

 
10. Element X: Przepompownie przydomowe  74 kpl  
Kod CPV:   
 
 

 
1 2 3 4 5 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.20) 
str 20 

1 2 3 4 5 
 83 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
2-01W0301-04-06
0 

Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe w gruntach 
kategorii V-VI 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0301 
 1.Odspojenie gruntu 
 2.Załadunek urobku na samochody 
 3.Transport i wyładunek urobku w miejscu wbudowania na nasypie 
lub odkładzie 
   z wyrównaniem z grubsza powierzchni odkładu 
 4.Wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie  oraz 
wyrównanie dna 
   i skarp wykopu 
 5.Utrzymanie i naprawa gruntowych dróg samochodowych w 
wykopach, na trasie 
   i na odkładzie 
 Uwaga: 
   Nakłady za transport urobku na odległość ponad 1 km należy ustalać 
wg 
   tablicy 0210 
krotność= 1,000 
 
 

m3 432,900 
 

1. 2,6*1,5*1,5*74 432,900    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    432,900 

84 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR Wacetob 
10205-03010-060 

Transport piasku .samochodami samowyład.5-10t na 
odl.do 1km.Grunt kat.I-III - wymiana gruntu - poz. 
zastępcza 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0205 
 1.Ładowanie ziemi z hałd na samochody samowyładowcze 
 2.Podgarnięcie spycharką pozostałej ziemi pod koparkę 
 3.Przewóz ziemi na 1 km i jej wyładunek na odkładzie w miejscu 
wbudowania 
 Uwaga: 
   W tablicy przyjęto kategorię zamienną gruntu po odspojeniu zgodnie 
   z pkt.2.2.6 założeń szczegółowych do rozdziału 
krotność= 1,000 
 
 

m3 150,000 
 

85 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR Wacetob 
10208-01010-060 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km 
odl.transportu ponad 1km samochodami 
samowył.5-10t,przy przewozie po terenie lub drogach 
gruntowych.Grunt I-IV za dalsze 7 km. - przywóz piasku 
krotność= 7,000 
 
 

m3 150,000 
 

86 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
2010222-01-060 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 
krotność= 1,000 
 
 

m3 150,000 
 

87 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
2010228-03-060 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie 
kat. I-III 
krotność= 1,000 
 
 

m3 150,000 
 

88 wg nakładów 
rzeczowych 
 KI0 

Kalkulacja indywidualna - Dostawa i montaż 
przepompowni indywidualnych - przydomowych, komora 
z tworzywa z pompą zatapialną  - o mocy 1,9 do 2,2 kW 
(silnik jednofazowy 230 V zmienny), wysokość 
podnoszenia Hc= 6m do 21 m słupa wody, wydajność  
Q= 18-6 m3/h raz zaworem odwadniającym i zwrotnym, 
oraz szafą sterowniczą 
krotność= 1,000 
 
 

szt 74,000 
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89 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna - zasilanie elektryczne 
przepompowni przydomowych z szafką zasilającą  
przewodem do złącza - przyłącze energetyczne 
krotność= 1,000 
 
 

kpl 74,000 
 

90 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
5-08W0901-01-10
8 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. 
Pierwszy pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-fazowego 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0901 
 1.Odłączenie zasilania i odbiorników. 
 2.Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji między przewodami 
roboczymi i między 
   przewodami roboczymi a ziemią. 
 3.Sporządzenie protokołu wraz z oceną. 
krotność= 1,000 
 
 

pomiar 74,000 
 

91 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
5-08W0901-02-10
8 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Za 
każdy następny pomiar rezystancji izolacji obwodu 
1-fazowego 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0901 
 1.Odłączenie zasilania i odbiorników. 
 2.Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji między przewodami 
roboczymi i między 
   przewodami roboczymi a ziemią. 
 3.Sporządzenie protokołu wraz z oceną. 
krotność= 1,000 
 
 

pomiar 74,000 
 

92 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
5-08W0902-03-10
8 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. 
Pierwszy pomiar rezystancji uziemienia 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0902 
 Dla kol.01, 02: 
 1.Pomiar impedancji pętli zwarciowej. 
 Dla kol.03, 04: 
 1.Pomiar rezystancji uziemienia. 
 Dla kol.05, 06: 
 1.Wykonanie próby zadziałania wyłacznika różnicowoprądowego 
testerem 
   instalacji. 
 Dla kol.01-06: 
 2.Sporządzenie protokołu wraz z oceną._ 
krotność= 1,000 
 
 

pomiar 74,000 
 

93 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
5-08W0902-01-10
8 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. 
Pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0902 
 Dla kol.01, 02: 
 1.Pomiar impedancji pętli zwarciowej. 
 Dla kol.03, 04: 
 1.Pomiar rezystancji uziemienia. 
 Dla kol.05, 06: 
 1.Wykonanie próby zadziałania wyłacznika różnicowoprądowego 
testerem 
   instalacji. 
 Dla kol.01-06: 
 2.Sporządzenie protokołu wraz z oceną._ 
krotność= 1,000 
 
 

pomiar 74,000 
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94 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
5-08W0902-05-10
8 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. 
Pierwsza próba działania wyłącznika 
różnicowoprądowego 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0902 
 Dla kol.01, 02: 
 1.Pomiar impedancji pętli zwarciowej. 
 Dla kol.03, 04: 
 1.Pomiar rezystancji uziemienia. 
 Dla kol.05, 06: 
 1.Wykonanie próby zadziałania wyłacznika różnicowoprądowego 
testerem 
   instalacji. 
 Dla kol.01-06: 
 2.Sporządzenie protokołu wraz z oceną._ 
krotność= 1,000 
 
 

pomiar 74,000 
 

95 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-020 

Kalkulacja indywidualna - montaż rur wywiewnych 
krotność= 1,000 
 
 

szt 74,000 
 

96 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
5-090806-01-040 

Układanie rur ochronnych PCV o średnicy 50 mm w 
wykopie otwartym do przewodów zasilających 
przepompownię wraz z przewodem. 
Charakterystyka Robót: Tablica 0806: Układanie rur ochronnych. 
  
 Wyszczególnienie robót: 
 1. Rozplantowanie dna wykopu. 
 2. Ułożenie i połączenie rur ochronnych. 
 3. Sprawdzenie poziomu i drożności rur. 
krotność= 1,000 
 
 

m 1 480,000 
 

1. 20*74 1 480,000    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    1 480,000 

97 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna - Próby i uruchomienie 
przepompowni przydomowych 
krotność= 1,000 
 
 

kpl 74,000 
 

 
11. Element XI- Przepompownia sieciowa o wydajności 33,3 m3/dobę wraz z automatyką, przesyłaniem  
danych na odległość oraz zasilaniem- 1 kpl 
Kod CPV:   
 
 

 
1 2 3 4 5 
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 98 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
2-01W0301-04-06
0 

Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe w gruntach 
kategorii V-VI z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km - doły 
montażowe dla urządzenia przeciskowego 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0301 
 1.Odspojenie gruntu 
 2.Załadunek urobku na samochody 
 3.Transport i wyładunek urobku w miejscu wbudowania na nasypie 
lub odkładzie 
   z wyrównaniem z grubsza powierzchni odkładu 
 4.Wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie  oraz 
wyrównanie dna 
   i skarp wykopu 
 5.Utrzymanie i naprawa gruntowych dróg samochodowych w 
wykopach, na trasie 
   i na odkładzie 
 Uwaga: 
   Nakłady za transport urobku na odległość ponad 1 km należy ustalać 
wg 
   tablicy 0210 
krotność= 1,000 
 
 

m3 9,420 
 

1. Stała lokalna: a=3,14     
2. Stała lokalna: b=3     
3. a*b 9,420    
4.  -------------    
5. Przeniesienie +    9,420 

99 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-010320-02-060 

Ręczne zasypywanie wykopów obiektowych piaskiem 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0320 
 1.Odspojenie gruntu zlożonego na poboczu i przemieszczenie go do 
wykopu 
 2.Rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm 
krotność= 1,000 
 
 

m3 3,000 
 

1. 3 3,000    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    3,000 

100 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
2010228-03-060 

Zagęszczenie wykopów obiektowych. zagęszczarkami 
krotność= 1,000 
 
 

m3 3,000 
 

101 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i motaż  kompletnej 
przepompowni sieciowej o wydajności 33.3 m3/dobę moc 
2x4,5 kW V= 400 V wraz z automatyką umożliwiającą 
przesyłanie sygnału na odległość. 
krotność= 1,000 
 
 

kpl 1,000 
 

102 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Urządzenie do zdlanego 
przesyłania danych ( zanik energii, poziom pływaka ) 
krotność= 1,000 
 
 

kpl 1,000 
 

103 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Tablica zasilająca (w 
obudowie) przepompownię sieciową . 
krotność= 1,000 
 
 

kpl 1,000 
 

104 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Uruchomienie przepompowni 
i szkolenie personelu obsługi wraz z instrukcją obsługi. 
krotność= 1,000 
 
 

kpl 1,000 
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12. Element XII: Roboty naprawcze-  pobocza 
Kod CPV:   
 
 

 
1 2 3 4 5 

 105 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-310103-04-050 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża  
poboczy. Kategoria gruntu I-IV 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0103 
 1.Profilowanie podłoża 
 2.Zagęszczenie podłoża 
krotność= 1,000 
 
 

m2 7 939,500 
 

1. 1,5*5293,0 7 939,500    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    7 939,500 

106 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
60104-02010-050 

Mechaniczne zagęszczanie warstwy 
odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 
cm,przy użyciu walca statycznego 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0104 
 1.Uzupełniające wyrównanie podłoża 
 2.Rozścielenie piasku warstwami zgodnie z projektem 
 3.Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu 
 4.Zagęszczenie warstwy piasku mechanicznie z polewaniem wodą 
krotność= 1,000 
 
 

m2 7 939,500 
 

1. 1,5*5293,0 7 939,500    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    7 939,500 

107 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
60113-030-050 

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 
kamiennego 2-31,5 mm,grubość warstwy po 
zagęszczeniu 25 cm- kruszywo 50% z odzysku 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0113 
 1.Mechaniczn e rozścielenie dolnej warstwy kruszywa 
 2.Ręczne odrzucenie nadziarna 
 3.Zagęszczenie warstwy dolnej 
 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa 
 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą 
 6.Posypanie górnej warstwy miałem kamienny m 
krotność= 1,000 
 
 

m2 7 939,500 
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Kosztorys ofertowy uproszczony 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 1  KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA Z 

PRZEPOMOWNIAMI PRZYDOMOWYMI W 
MIEJSCOWOŚCIACH KAMIONKI DUŻE - TURZNO 
CPV:  
 
 

    

1  Element I: Roboty instalacyjne - sieć kanalizacyjna 
grawitacyjnej o średnicy 200 mm, dł 10,0 mb 
CPV:  
 
 

    

1 KNR 2-01 
0119-03-043 

Roboty pomiarowe 
krotność = 1,000 
 
 

0,001 km 0  

2 KNR 2-01W 
0212-04-060 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 w gruntach kategorii 
III 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0212 
 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza 
górną krawędzią 
   wykopu 
 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków 
odwadniających w wykopie 
 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz 
odkładu 
krotność = 1,000 
 
 

17,000 m3 0  

3 Wacetob KNR 
201 
0222-01-060 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 
na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 
krotność = 1,000 
 
 

17,000 m3 0  

4 KNR 2-01W 
0228-02-060 

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi.Grunty spoiste 
kategorii III 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0228 
 1.Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w 
nasypie ubijakami 
   mechanicznymi (kol.02-02), zagęszczarkami do gruntów 
(kol.03) 
 Uwaga: 
       W tablicy przyjęto kategorię zamienną gruntu po odspojeniu 
zgodnie z 
       pkt. 2. 2.1. założeń szczegółowych do rozdziału. 
krotność = 1,000 
 
 

17,000 m3 0  

5 KNR 2-18W 
0108-05-040 

Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC o średnicy zewnętrznej 200 
mm łączone na wcisk- kanalizacja grawitacyjna 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0108 
 1.Wyrównanie dna wykopu 
 2.Opuszczenie rury do wykopu 
 3.Ułożenie przewodu z przycięciem 
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety 
 5.Wykonanie dołka pod złącze 
 6.Wciśnięcie rury w złącze 
krotność = 1,000 
 
 

10,000 m 0  
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1 2 3 4 5 6 7 
6 KNR 2-18W 

0705-01-172 
Próba pneumatyczna szczelności  rur ciśnieniowych - sieć 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0705 
 1.Doniesienie materiałów i opuszczenie na dno wykopu 
 2.Wykonanie oporów i rozparć 
 3.Zaślepienie końcówek badanego odcinka 
 4.Wmontowanie sprężarki 
 5.Uzyskan ie wymaganego ciśnienia 
 6.Kontrola złączy 
 7.Demontaż sprężarki, oporów i rozparć 
krotność = 1,000 
 
 

1,000 próba 0  

7  
AW-020 

Kalkulacja indywidualna - Oznakowanie elementów sieci 
krotność = 1,000 
 
 

1,000 szt 0  

  Razem:     
2  Element II: Roboty instalacyjne - sieć kanalizacyjna tłoczna o 

średnicy 75 mm, dł 957 mb 
CPV:  
 
 

    

8 KNR 2-01W 
0212-04-060 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 w gruntach kategorii 
III- sieć- średnica 75 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0212 
 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza 
górną krawędzią 
   wykopu 
 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków 
odwadniających w wykopie 
 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz 
odkładu 
krotność = 1,000 
 
 

1 684,32
0 

m3 0  

9 KNR 2-01W 
0306-02-060 

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne  ze skarpami o szerokości 
dna do 1,5 m,głębokości do 1,5 m w gruntach kategorii III,ze 
złożeniem urobku na odkład  - sieć- średnica 75 mm 
krotność = 1,000 
 
 

153,120 m3 0  

10 Wacetob KNR 
201 
0222-01-060 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 
na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - sieć 
krotność = 1,000 
 
 

1 781,12
0 

m3 0  

11 KNR 2-01 
0320-02-060 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 
m.Grunt kategorii III-IV. - sieć 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0320 
 1.Odspojenie gruntu zlożonego na poboczu i przemieszczenie go 
do wykopu 
 2.Rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm 
krotność = 1,000 
 
 

161,920 m3 0  

12 Wacetob KNR 
201 
0228-03-060 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - 
sieć 
krotność = 1,000 
 
 

1 943,04
0 

m3 0  
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13 KNNR 

Wacetob 1 
0205-03010-06
0 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiern.0,40m3 w 
ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami 
samowyład.5-10t na odl.do 1km.Grunt kat.I-III - wymiana gruntu 
- wywóż ziemi 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0205 
 1.Ładowanie ziemi z hałd na samochody samowyładowcze 
 2.Podgarnięcie spycharką pozostałej ziemi pod koparkę 
 3.Przewóz ziemi na 1 km i jej wyładunek na odkładzie w miejscu 
wbudowania 
 Uwaga: 
   W tablicy przyjęto kategorię zamienną gruntu po odspojeniu 
zgodnie 
   z pkt.2.2.6 założeń szczegółowych do rozdziału 
krotność = 1,000 
 
 

153,120 m3 0  

14 KNNR 
Wacetob 1 
0208-01010-06
0 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu 
ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po 
terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV za dalsze 7 km. 
krotność = 7,000 
 
 

153,120 m3 0  

15 KNNR 
Wacetob 1 
0205-03010-06
0 

Transport piasku .samochodami samowyład.5-10t na odl.do 
1km.Grunt kat.I-III - wymiana gruntu - poz. zastępcza transport 
żwiru 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0205 
krotność = 1,000 
 
 

106,750 m3 0  

16 KNNR 
Wacetob 1 
0208-01010-06
0 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu 
ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po 
terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV za dalsze 7 km. - 
przywóz piasku 
krotność = 7,000 
 
 

106,750 m3 0  

17 KNR 2-18 
0501-03-050 

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm - 
sieć- średnica 75 mm 
krotność = 1,000 
 
 

765,600 m2 0  

18 KNR 2-18W 
0108-01-040 

Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC o średnicy zewnętrznej 75 
mm łączone na wcisk - sieć 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0108 
 1.Wyrównanie dna wykopu 
 2.Opuszczenie rury do wykopu 
 3.Ułożenie przewodu z przycięciem 
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety 
 5.Wykonanie dołka pod złącze 
 6.Wciśnięcie rury w złącze 
krotność = 1,000 
 
 

957,000 m 0  

19 KNR 2-18W 
0705-01-172 

Próba pneumatyczna szczelności  rur ciśnieniowych - sieć 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0705 
 1.Doniesienie materiałów i opuszczenie na dno wykopu 
 2.Wykonanie oporów i rozparć 
 3.Zaślepienie końcówek badanego odcinka 
 4.Wmontowanie sprężarki 
 5.Uzyskan ie wymaganego ciśnienia 
 6.Kontrola złączy 
 7.Demontaż sprężarki, oporów i rozparć 
krotność = 1,000 
 
 

3,000 próba 0  

20  
AW-020 

Kalkulacja indywidualna - Oznakowanie elementów sieci 
krotność = 1,000 
 
 

20,000 szt 0  
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1 2 3 4 5 6 7 
  Razem:     

3  Element III: Roboty instalacyjne - sieć kanalizacyjna tłoczna 
o średnicy  o śrenicy 90 mm, dł 1801,0 m 
CPV:  
 
 

    

21 KNR 2-01 
0119-03-043 

Roboty pomiarowe 
krotność = 1,000 
 
 

1,801 km 0  

22 KNR 2-01W 
0212-04-060 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 w gruntach kategorii 
III- sieć- średnica 90mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0212 
 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza 
górną krawędzią 
   wykopu 
 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków 
odwadniających w wykopie 
 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz 
odkładu 
krotność = 1,000 
 
 

3 415,68
0 

m3 0  

23 KNR 2-01W 
0306-02-060 

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne  ze skarpami o szerokości 
dna do 1,5 m,głębokości do 1,5 m w gruntach kategorii III,ze 
złożeniem urobku na odkład  - sieć główna- średnica 90 mm 
krotność = 1,000 
 
 

212,220 m3 0  

24 Wacetob KNR 
201 
0222-01-060 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 
na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - sieć 
krotność = 1,000 
 
 

3 425,68
0 

m3 0  

25 KNR 2-01 
0320-02-060 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 
m.Grunt kategorii III-IV. - sieć 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0320 
 1.Odspojenie gruntu zlożonego na poboczu i przemieszczenie go 
do wykopu 
 2.Rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm 
krotność = 1,000 
 
 

212,220 m3 0  

26 Wacetob KNR 
201 
0228-03-060 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - 
sieć 
krotność = 1,000 
 
 

3 637,90
0 

m3 0  

27 KNNR 
Wacetob 1 
0205-03010-06
0 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiern.0,40m3 w 
ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami 
samowyład.5-10t na odl.do 1km.Grunt kat.I-III - wymiana gruntu 
- wywóż ziemi 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0205 
 1.Ładowanie ziemi z hałd na samochody samowyładowcze 
 2.Podgarnięcie spycharką pozostałej ziemi pod koparkę 
 3.Przewóz ziemi na 1 km i jej wyładunek na odkładzie w miejscu 
wbudowania 
 Uwaga: 
   W tablicy przyjęto kategorię zamienną gruntu po odspojeniu 
zgodnie 
   z pkt.2.2.6 założeń szczegółowych do rozdziału 
krotność = 1,000 
 
 

324,180 m3 0  

28 KNNR 
Wacetob 1 
0208-01010-06
0 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu 
ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po 
terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV za dalsze 7 km. 
krotność = 7,000 
 
 

324,180 m3 0  
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29 KNNR 

Wacetob 1 
0205-03010-06
0 

Transport piasku .samochodami samowyład.5-10t na odl.do 
1km.Grunt kat.I-III - wymiana gruntu - poz. zastępcza transport 
żwiru 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0205 
krotność = 1,000 
 
 

200,000 m3 0  

30 KNNR 
Wacetob 1 
0208-01010-06
0 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu 
ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po 
terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV za dalsze 7 km. - 
przywóz piasku 
krotność = 7,000 
 
 

200,000 m3 0  

31 KNR 2-18 
0501-03-050 

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm - 
sieć- średnica 90 mm 
krotność = 1,000 
 
 

1 620,90
0 

m2 0  

32 KNR 2-18W 
0108-02-040 

Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC o średnicy zewnętrznej 90 
mm łączone na wcisk - sieć 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0108 
 1.Wyrównanie dna wykopu 
 2.Opuszczenie rury do wykopu 
 3.Ułożenie przewodu z przycięciem 
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety 
 5.Wykonanie dołka pod złącze 
 6.Wciśnięcie rury w złącze 
krotność = 1,000 
 
 

1 801,00
0 

m 0  

33 Wacetob KNR 
218 
0209-01-090 

Zasuwy kielichowe z wrzecionem i skrzynką żeliwną- śr. 90 mm 
krotność = 1,000 
 
 

5,000 kpl 0  

34 KNR 2-18 
0312-01-020 

Zawór odpowietrzająco- napowietrzający o średnicy 90 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0312 
 1.Opuszczenie do studzienki zaworu odpowietrzającego i 
kształtek 
 2.Ustawienie odpowietrznika 
 3.Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń 
kołnierzowych 
krotność = 1,000 
 
 

4,000 szt 0  

35 KNR 2-18W 
0705-01-172 

Próba pneumatyczna szczelności  rur ciśnieniowych - sieć 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0705 
 1.Doniesienie materiałów i opuszczenie na dno wykopu 
 2.Wykonanie oporów i rozparć 
 3.Zaślepienie końcówek badanego odcinka 
 4.Wmontowanie sprężarki 
 5.Uzyskan ie wymaganego ciśnienia 
 6.Kontrola złączy 
 7.Demontaż sprężarki, oporów i rozparć 
krotność = 1,000 
 
 

1,000 próba 0  

36  
AW-020 

Kalkulacja indywidualna - Oznakowanie elementów sieci 
krotność = 1,000 
 
 

30,000 szt 0  
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37 KNR 2-18W 

0219-01-090 
Hydranty pożarowe podziemne o średnicy 80 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0219 
 Dla kol. 01-02 
 1.Opuszczenie do wykopu oraz ustawienie zasuwy, kolana 
stopowego i hydrantu 
 2.Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń 
kołnierzowych 
 3.Wykonanie obsypki odwadniają cej 
 4.Ustawienie skrzynki nad hydrantem oraz skrzynki i obudowy 
zasuwy 
 Dla kol. 03-04 
 1.Zamontowanie hydrantu 
 2.Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń 
kołnierzowych 
 3.Wykonanie obsypki odwadniającej 
 4.Zamontowanie zasuwy i kształtek 
 5.Ustawienie skrzynki i obudowy zasuwy 
 Dla kol. 05 
 1.Ustawienie kształtek, zasuwy i zdroju ulicznego 
 2.Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń 
kołnierzowych 
krotność = 1,000 
 
 

1,000 kpl 0  

  Razem:     
4  Element IV: Roboty instalacyjne - sieć kanalizacyjna tłoczna 

o średnicy 110 mm , dł. 2118,5 m 
CPV:  
 
 

    

38 KNR 2-01 
0119-03-043 

Roboty pomiarowe 
krotność = 1,000 
 
 

2,119 km 0  

39 KNR 2-01W 
0212-04-060 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 w gruntach kategorii 
III- sieć- średnica 110mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0212 
 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza 
górną krawędzią 
   wykopu 
 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków 
odwadniających w wykopie 
 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz 
odkładu 
krotność = 1,000 
 
 

4 196,00
0 

m3 0  

40 KNR 2-01W 
0306-02-060 

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne  ze skarpami o szerokości 
dna do 1,5 m,głębokości do 1,5 m w gruntach kategorii III,ze 
złożeniem urobku na odkład  - sieć główna- średnica 110 mm 
krotność = 1,000 
 
 

419,600 m3 0  

41 KNNR 
Wacetob 1 
0205-03010-06
0 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiern.0,40m3 w 
ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami 
samowyład.5-10t na odl.do 1km.Grunt kat.I-III - wymiana gruntu 
- wywóż ziemi 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0205 
 1.Ładowanie ziemi z hałd na samochody samowyładowcze 
 2.Podgarnięcie spycharką pozostałej ziemi pod koparkę 
 3.Przewóz ziemi na 1 km i jej wyładunek na odkładzie w miejscu 
wbudowania 
 Uwaga: 
   W tablicy przyjęto kategorię zamienną gruntu po odspojeniu 
zgodnie 
   z pkt.2.2.6 założeń szczegółowych do rozdziału 
krotność = 1,000 
 
 

1 399,42
0 

m3 0  
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42 KNNR 

Wacetob 1 
0208-01010-06
0 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu 
ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po 
terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV za dalsze 7 km. 
krotność = 7,000 
 
 

1 399,42
0 

m3 0  

43 KNNR 
Wacetob 1 
0205-03010-06
0 

Transport piasku .samochodami samowyład.5-10t na odl.do 
1km.Grunt kat.I-III - wymiana gruntu - poz. zastępcza transport 
żwiru 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0205 
krotność = 1,000 
 
 

400,000 m3 0  

44 KNNR 
Wacetob 1 
0208-01010-06
0 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu 
ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po 
terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV za dalsze 7 km. - 
przywóz piasku 
krotność = 7,000 
 
 

400,000 m3 0  

45 Wacetob KNR 
201 
0222-01-060 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 
na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - sieć 
krotność = 1,000 
 
 

4 615,60
0 

m3 0  

46 KNR 2-01W 
0228-02-060 

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi.Grunty spoiste 
kategorii III 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0228 
 1.Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w 
nasypie ubijakami 
   mechanicznymi (kol.02-02), zagęszczarkami do gruntów 
(kol.03) 
 Uwaga: 
       W tablicy przyjęto kategorię zamienną gruntu po odspojeniu 
zgodnie z 
       pkt. 2. 2.1. założeń szczegółowych do rozdziału. 
krotność = 1,000 
 
 

4 615,60
0 

m3 0  

47 KNR 2-18 
0501-03-050 

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm - 
sieć- średnica 110 mm 
krotność = 1,000 
 
 

2 118,50
0 

m2 0  

48 KNR 2-18W 
0108-03-040 

Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC o średnicy zewnętrznej 110 
mm łączone na wcisk 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0108 
 1.Wyrównanie dna wykopu 
 2.Opuszczenie rury do wykopu 
 3.Ułożenie przewodu z przycięciem 
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety 
 5.Wykonanie dołka pod złącze 
 6.Wciśnięcie rury w złącze 
krotność = 1,000 
 
 

2 118,50
0 

m 0  

49  
AW-020 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż bloków oporowych 
żelbetowych 
krotność = 1,000 
 
 

42,000 szt 0  

50 KNR 2-18W 
0803-03-020 

Włączenie się do istniejącej studni przewodami fi  100 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0803 
 1.Doniesienie materiałów 
 2.Dopasowanie elementów 
 3.Wykonanie złączy na powierzchni t erenu 
 4.Wycięcie odcinka rury w rurociągu wg wymiarów węzła 
 5.Opuszczenie węzła na dno wykopu i wpasowanie w przewód 
 6.Założenie nasuwek PVC oraz wykonanie złączy wciskowych 
krotność = 1,000 
 
 

1,000 szt 0  
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51 KNR 2-18W 

0705-01-172 
Próba pneumatyczna szczelności  rur ciśnieniowych - sieć 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0705 
 1.Doniesienie materiałów i opuszczenie na dno wykopu 
 2.Wykonanie oporów i rozparć 
 3.Zaślepienie końcówek badanego odcinka 
 4.Wmontowanie sprężarki 
 5.Uzyskan ie wymaganego ciśnienia 
 6.Kontrola złączy 
 7.Demontaż sprężarki, oporów i rozparć 
krotność = 1,000 
 
 

1,000 próba 0  

52  
AW-020 

Kalkulacja indywidualna - Oznakowanie elementów sieci 
krotność = 1,000 
 
 

20,000 szt 0  

  Razem:     
5  Element V: Wykonanie przecisków sterowanych DN 160- 

długość 68, 5 m 
CPV:  
 
 

    

53 KNR 2-01W 
0301-04-060 

Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe w gruntach kategorii 
V-VI z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1 km - doły montażowe dla urządzenia 
przeciskowego 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0301 
 1.Odspojenie gruntu 
 2.Załadunek urobku na samochody 
 3.Transport i wyładunek urobku w miejscu wbudowania na 
nasypie lub odkładzie 
   z wyrównaniem z grubsza powierzchni odkładu 
 4.Wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie  
oraz wyrównanie dna 
   i skarp wykopu 
 5.Utrzymanie i naprawa gruntowych dróg samochodowych w 
wykopach, na trasie 
   i na odkładzie 
 Uwaga: 
   Nakłady za transport urobku na odległość ponad 1 km należy 
ustalać wg 
   tablicy 0210 
krotność = 1,000 
 
 

160,000 m3 0  

54 KNR 2-01 
0320-02-060 

Ręczne zasypywanie wykopów obiektowych 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0320 
 1.Odspojenie gruntu zlożonego na poboczu i przemieszczenie go 
do wykopu 
 2.Rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm 
krotność = 1,000 
 
 

160,000 m3 0  

55 Wacetob KNR 
201 
0228-03-060 

Zagęszczenie wykopów obiektowych. zagęszczarkami 
krotność = 1,000 
 
 

160,000 m3 0  

56 KNR 2-18W 
0310-01-060 

Wypełnienie ruch ochronnych betonem,zamknięcie rur 
ochronnych - szt. 16 
krotność = 1,000 
 
 

2,400 m3 0  
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57 Orgbud 908 w 

II 
0201-02-040 

Przeciski sterowane  z żerdzią pilotową do 20m, grunt kat. III-IV 
(Wyd. II) dla rur przeciskowych DN 160 mm. - dla przewodów o 
średnicy 110 mm. 
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:  
1. Przygotowanie stanowiska roboczego.  
2. Opuszczenie i montaż urządzenia przeciskowego oraz urządzeń 
sterujących w studni startowej.  
3. Kontrolowane wciskanie żerdzi pilotowej do momentu 
osiągnięcia komory docelowej.  
4. Połączenie ostatniego członu żerdzi elementem przejściowym i 
umocowanie pierwszego członu stalowej rury ochronnej.  
5. Wiercenie otworu z usuwaniem urobku do komory startowej, 
wyciąganie ślimaków z rur ochronnych.  
6. Ręczne usuwanie urobku na powierzchnię terenu.  
7. Wciskanie kamionkowych rur przewodowych, z jednoczesnym 
wypychaniem rur osłonowych do komory docelowej.  
8. Wydobywanie rur osłonowych na powierzchnię terenu.  
9. Demontaż urządzeń po zakończeniu przecisku 
krotność = 1,000 
 
 

68,500 m 0  

  Razem:     
6  Element VI: Wykonanie przecisków sterowanych DN 250 - 

długość 9,0 m 
CPV:  
 
 

    

58 KNR 2-01W 
0301-04-060 

Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe w gruntach kategorii 
V-VI z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1 km - doły montażowe dla urządzenia 
przeciskowego 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0301 
 1.Odspojenie gruntu 
 2.Załadunek urobku na samochody 
 3.Transport i wyładunek urobku w miejscu wbudowania na 
nasypie lub odkładzie 
   z wyrównaniem z grubsza powierzchni odkładu 
 4.Wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie  
oraz wyrównanie dna 
   i skarp wykopu 
 5.Utrzymanie i naprawa gruntowych dróg samochodowych w 
wykopach, na trasie 
   i na odkładzie 
 Uwaga: 
   Nakłady za transport urobku na odległość ponad 1 km należy 
ustalać wg 
   tablicy 0210 
krotność = 1,000 
 
 

20,000 m3 0  

59 KNR 2-01 
0320-02-060 

Ręczne zasypywanie wykopów obiektowych 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0320 
 1.Odspojenie gruntu zlożonego na poboczu i przemieszczenie go 
do wykopu 
 2.Rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm 
krotność = 1,000 
 
 

20,000 m3 0  

60 Wacetob KNR 
201 
0228-03-060 

Zagęszczenie wykopów obiektowych. zagęszczarkami 
krotność = 1,000 
 
 

20,000 m3 0  

61 KNR 2-18W 
0310-01-060 

Wypełnienie ruch ochronnych betonem,zamknięcie rur 
ochronnych - szt. 2 
krotność = 1,000 
 
 

0,300 m3 0  
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62 Orgbud 908 w 

II 
0201-02-040 

Przeciski sterowane  z żerdzią pilotową do 20m, grunt kat. III-IV 
(Wyd. II) dla rur przeciskowych DN 250 mm. - dla przewodów o 
średnicy 200 mm. 
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:  
1. Przygotowanie stanowiska roboczego.  
2. Opuszczenie i montaż urządzenia przeciskowego oraz urządzeń 
sterujących w studni startowej.  
3. Kontrolowane wciskanie żerdzi pilotowej do momentu 
osiągnięcia komory docelowej.  
4. Połączenie ostatniego członu żerdzi elementem przejściowym i 
umocowanie pierwszego członu stalowej rury ochronnej.  
5. Wiercenie otworu z usuwaniem urobku do komory startowej, 
wyciąganie ślimaków z rur ochronnych.  
6. Ręczne usuwanie urobku na powierzchnię terenu.  
7. Wciskanie kamionkowych rur przewodowych, z jednoczesnym 
wypychaniem rur osłonowych do komory docelowej.  
8. Wydobywanie rur osłonowych na powierzchnię terenu.  
9. Demontaż urządzeń po zakończeniu przecisku 
krotność = 1,000 
 
 

9,000 m 0  

  Razem:     
7  Element VII: Wykonanie przecisków sterowanych  DN 110- 

długość 36,0 m 
CPV:  
 
 

    

63 KNR 2-01W 
0301-04-060 

Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe w gruntach kategorii 
V-VI z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1 km - doły montażowe dla urządzenia 
przeciskowego 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0301 
 1.Odspojenie gruntu 
 2.Załadunek urobku na samochody 
 3.Transport i wyładunek urobku w miejscu wbudowania na 
nasypie lub odkładzie 
   z wyrównaniem z grubsza powierzchni odkładu 
 4.Wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie  
oraz wyrównanie dna 
   i skarp wykopu 
 5.Utrzymanie i naprawa gruntowych dróg samochodowych w 
wykopach, na trasie 
   i na odkładzie 
 Uwaga: 
   Nakłady za transport urobku na odległość ponad 1 km należy 
ustalać wg 
   tablicy 0210 
krotność = 1,000 
 
 

60,000 m3 0  

64 KNR 2-01 
0320-02-060 

Ręczne zasypywanie wykopów obiektowych 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0320 
 1.Odspojenie gruntu zlożonego na poboczu i przemieszczenie go 
do wykopu 
 2.Rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm 
krotność = 1,000 
 
 

60,000 m3 0  

65 Wacetob KNR 
201 
0228-03-060 

Zagęszczenie wykopów obiektowych. zagęszczarkami 
krotność = 1,000 
 
 

60,000 m3 0  

66 KNR 2-18W 
0310-01-060 

Wypełnienie rur ochronnych betonem,zamknięcie rur 
ochronnych - szt. 6 
krotność = 1,000 
 
 

0,900 m3 0  
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67 Orgbud 908 w 

II 
0201-02-040 

Przeciski sterowane  z żerdzią pilotową do 20m, grunt kat. III-IV 
(Wyd. II) dla rur przeciskowych DN 110 mm. - dla przewodów o 
średnicy 90 mm. 
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:  
1. Przygotowanie stanowiska roboczego.  
2. Opuszczenie i montaż urządzenia przeciskowego oraz urządzeń 
sterujących w studni startowej.  
3. Kontrolowane wciskanie żerdzi pilotowej do momentu 
osiągnięcia komory docelowej.  
4. Połączenie ostatniego członu żerdzi elementem przejściowym i 
umocowanie pierwszego członu stalowej rury ochronnej.  
5. Wiercenie otworu z usuwaniem urobku do komory startowej, 
wyciąganie ślimaków z rur ochronnych.  
6. Ręczne usuwanie urobku na powierzchnię terenu.  
7. Wciskanie kamionkowych rur przewodowych, z jednoczesnym 
wypychaniem rur osłonowych do komory docelowej.  
8. Wydobywanie rur osłonowych na powierzchnię terenu.  
9. Demontaż urządzeń po zakończeniu przecisku 
krotność = 1,000 
 
 

36,000 m 0  

  Razem:     
8  Element VIII: Wykonanie przecisków sterowanych  DN 90- 

długość 92,0 m 
CPV:  
 
 

    

68 KNR 2-01W 
0301-04-060 

Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe w gruntach kategorii 
V-VI z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1 km - doły montażowe dla urządzenia 
przeciskowego 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0301 
 1.Odspojenie gruntu 
 2.Załadunek urobku na samochody 
 3.Transport i wyładunek urobku w miejscu wbudowania na 
nasypie lub odkładzie 
   z wyrównaniem z grubsza powierzchni odkładu 
 4.Wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie  
oraz wyrównanie dna 
   i skarp wykopu 
 5.Utrzymanie i naprawa gruntowych dróg samochodowych w 
wykopach, na trasie 
   i na odkładzie 
 Uwaga: 
   Nakłady za transport urobku na odległość ponad 1 km należy 
ustalać wg 
   tablicy 0210 
krotność = 1,000 
 
 

220,000 m3 0  

69 KNR 2-01 
0320-02-060 

Ręczne zasypywanie wykopów obiektowych 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0320 
 1.Odspojenie gruntu zlożonego na poboczu i przemieszczenie go 
do wykopu 
 2.Rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm 
krotność = 1,000 
 
 

220,000 m3 0  

70 Wacetob KNR 
201 
0228-03-060 

Zagęszczenie wykopów obiektowych. zagęszczarkami 
krotność = 1,000 
 
 

220,000 m3 0  

71 KNR 2-18W 
0310-01-060 

Wypełnienie ruch ochronnych betonem,zamknięcie rur 
ochronnych - 22 szt. 
krotność = 1,000 
 
 

3,300 m3 0  
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72 Orgbud 908 w 

II 
0201-02-040 

Przeciski sterowane  z żerdzią pilotową do 20m, grunt kat. III-IV 
(Wyd. II) dla rur przeciskowych DN 90 mm. - dla przewodów o 
średnicy 63 mm. 
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót:  
1. Przygotowanie stanowiska roboczego.  
2. Opuszczenie i montaż urządzenia przeciskowego oraz urządzeń 
sterujących w studni startowej.  
3. Kontrolowane wciskanie żerdzi pilotowej do momentu 
osiągnięcia komory docelowej.  
4. Połączenie ostatniego członu żerdzi elementem przejściowym i 
umocowanie pierwszego członu stalowej rury ochronnej.  
5. Wiercenie otworu z usuwaniem urobku do komory startowej, 
wyciąganie ślimaków z rur ochronnych.  
6. Ręczne usuwanie urobku na powierzchnię terenu.  
7. Wciskanie kamionkowych rur przewodowych, z jednoczesnym 
wypychaniem rur osłonowych do komory docelowej.  
8. Wydobywanie rur osłonowych na powierzchnię terenu.  
9. Demontaż urządzeń po zakończeniu przecisku 
krotność = 1,000 
 
 

92,000 m 0  

  Razem:     
9  Element IX: Przyłącza - przykanaliki śr. 63 mm - 74 kpl/ 

L=1469,0 m 
CPV:  
 
 

    

73 KNR 2-01 
0119-03-043 

Roboty pomiarowe 
krotność = 1,000 
 
 

1,469 km 0  

74 KNR 2-01W 
0212-04-060 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 w gruntach kategorii 
III- przyłącza- średnica 63 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0212 
 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza 
górną krawędzią 
   wykopu 
 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków 
odwadniających w wykopie 
 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz 
odkładu 
krotność = 1,000 
 
 

581,760 m3 0  



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.20) 
str 37 

1 2 3 4 5 6 7 
75 KNR 2-01W 

0212-02-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3 w gruntach kategorii 
III- przyłącza- średnica 63 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0212 
 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza 
górną krawędzią 
   wykopu 
 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków 
odwadniających w wykopie 
 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz 
odkładu 
 dołączona pozycja 201W-0212-04-060 (KNR 2-01W) Tablica: 
0212 
 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza 
górną krawędzią 
   wykopu 
 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków 
odwadniających w wykopie 
 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz 
odkładu 
 dołączona pozycja 201W-0212-04-060 (KNR 2-01W) Tablica: 
0212 
 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza 
górną krawędzią 
   wykopu 
 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków 
odwadniających w wykopie 
 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz 
odkładu 
krotność = 1,000 
 
 

1 886,40
0 

m3 0  

76 Wacetob KNR 
201 
0222-01-060 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 
na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - przyłącze 
krotność = 1,000 
 
 

1 886,40
0 

m3 0  

77 Wacetob KNR 
201 
0228-03-060 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - 
przyłącza 
krotność = 1,000 
 
 

1 886,40
0 

m3 0  

78 KNR 2-01 
0320-02-060 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 
m.Grunt kategorii III-IV. - przyłącza 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0320 
 1.Odspojenie gruntu zlożonego na poboczu i przemieszczenie go 
do wykopu 
 2.Rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm 
krotność = 1,000 
 
 

157,200 m3 0  

79 Wacetob KNR 
201 
0228-03-060 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - 
przyłącza 
krotność = 1,000 
 
 

157,200 m3 0  

80 KNR 2-18 
0501-03-050 

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm - 
przyłącza- średnica 63 mm 
krotność = 1,000 
 
 

881,400 m2 0  
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81 KNR 2-18W 

0109-01-040 
Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy 
zewnętrznej 63 mm- przyłącza 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0109 
 Dla kolumny 01-03 
 1.Za i wyładunek rur z dowozem i rozwiezieniem wzdłuż wykopu 
 2.Ręczne rozciągnięcie rury i ułożenie na dnie wykopu 
 3.Dopasowanie końcówek rur z ewentualnym przycięciem 
 Dla kolumny 04-09 
 1.Za i wyładunek rur przy pomocy żurawia 
 2.Ręczne rozciągnięcie rury i ułożenie n a dnie wykopu 
 3.Dopasowanie końcówek rur z ewentualnym przycięciem 
 Dla kolumny 10-21 
 1.Opuszczenie rur do wykopu przy pomocy żurawia 
 2.Ręczne rozciągnięcie rury i ułożenie na dnie wykopu 
 3.Dopasowanie końcówek rur z ewentualnym przycięciem 
 Uwaga: 
       Połączenie zgrzewane wyceniać wg tablicy 0110 
krotność = 1,000 
 
 

1 469,00
0 

m 0  

82 KNR 2-18W 
0706-01-172 

Próba wodna szczelności kanałów rurowych - przyłącza 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0706 
 1.Doniesienie materiałów i opuszczenie na dno wykopu 
 2.Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworów kanałów w 
studzienkach 
 3.Nap ełnienie wodą badanego odcinka kanału 
 4.Wzrokowe badanie szczelności kanału i usuwanie 
nieszczelności  
 5.Spuszczenie wody i usunięcie pokryw 
krotność = 1,000 
 
 

74,000 próba 0  

  Razem:     
10  Element X: Przepompownie przydomowe  74 kpl  

CPV:  
 
 

    

83 KNR 2-01W 
0301-04-060 

Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe w gruntach kategorii 
V-VI 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0301 
 1.Odspojenie gruntu 
 2.Załadunek urobku na samochody 
 3.Transport i wyładunek urobku w miejscu wbudowania na 
nasypie lub odkładzie 
   z wyrównaniem z grubsza powierzchni odkładu 
 4.Wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie  
oraz wyrównanie dna 
   i skarp wykopu 
 5.Utrzymanie i naprawa gruntowych dróg samochodowych w 
wykopach, na trasie 
   i na odkładzie 
 Uwaga: 
   Nakłady za transport urobku na odległość ponad 1 km należy 
ustalać wg 
   tablicy 0210 
krotność = 1,000 
 
 

432,900 m3 0  

84 KNNR 
Wacetob 1 
0205-03010-06
0 

Transport piasku .samochodami samowyład.5-10t na odl.do 
1km.Grunt kat.I-III - wymiana gruntu - poz. zastępcza 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0205 
 1.Ładowanie ziemi z hałd na samochody samowyładowcze 
 2.Podgarnięcie spycharką pozostałej ziemi pod koparkę 
 3.Przewóz ziemi na 1 km i jej wyładunek na odkładzie w miejscu 
wbudowania 
 Uwaga: 
   W tablicy przyjęto kategorię zamienną gruntu po odspojeniu 
zgodnie 
   z pkt.2.2.6 założeń szczegółowych do rozdziału 
krotność = 1,000 
 
 

150,000 m3 0  
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85 KNNR 

Wacetob 1 
0208-01010-06
0 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu 
ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po 
terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV za dalsze 7 km. - 
przywóz piasku 
krotność = 7,000 
 
 

150,000 m3 0  

86 Wacetob KNR 
201 
0222-01-060 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 
na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 
krotność = 1,000 
 
 

150,000 m3 0  

87 Wacetob KNR 
201 
0228-03-060 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 
krotność = 1,000 
 
 

150,000 m3 0  

88  KI 
0 

Kalkulacja indywidualna - Dostawa i montaż przepompowni 
indywidualnych - przydomowych, komora z tworzywa z pompą 
zatapialną  - o mocy 1,9 do 2,2 kW (silnik jednofazowy 230 V 
zmienny), wysokość podnoszenia Hc= 6m do 21 m słupa wody, 
wydajność  Q= 18-6 m3/h raz zaworem odwadniającym i 
zwrotnym, oraz szafą sterowniczą 
krotność = 1,000 
 
 

74,000 szt 0  

89  
AW-090 

Kalkulacja indywidualna - zasilanie elektryczne przepompowni 
przydomowych z szafką zasilającą  przewodem do złącza - 
przyłącze energetyczne 
krotność = 1,000 
 
 

74,000 kpl 0  

90 KNR 5-08W 
0901-01-108 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Pierwszy 
pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-fazowego 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0901 
 1.Odłączenie zasilania i odbiorników. 
 2.Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji między przewodami 
roboczymi i między 
   przewodami roboczymi a ziemią. 
 3.Sporządzenie protokołu wraz z oceną. 
krotność = 1,000 
 
 

74,000 pomia
r 

0  

91 KNR 5-08W 
0901-02-108 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Za każdy 
następny pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-fazowego 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0901 
 1.Odłączenie zasilania i odbiorników. 
 2.Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji między przewodami 
roboczymi i między 
   przewodami roboczymi a ziemią. 
 3.Sporządzenie protokołu wraz z oceną. 
krotność = 1,000 
 
 

74,000 pomia
r 

0  

92 KNR 5-08W 
0902-03-108 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwszy 
pomiar rezystancji uziemienia 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0902 
 Dla kol.01, 02: 
 1.Pomiar impedancji pętli zwarciowej. 
 Dla kol.03, 04: 
 1.Pomiar rezystancji uziemienia. 
 Dla kol.05, 06: 
 1.Wykonanie próby zadziałania wyłacznika 
różnicowoprądowego testerem 
   instalacji. 
 Dla kol.01-06: 
 2.Sporządzenie protokołu wraz z oceną._ 
krotność = 1,000 
 
 

74,000 pomia
r 

0  
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93 KNR 5-08W 

0902-01-108 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwszy 
pomiar impedancji pętli zwarciowej 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0902 
 Dla kol.01, 02: 
 1.Pomiar impedancji pętli zwarciowej. 
 Dla kol.03, 04: 
 1.Pomiar rezystancji uziemienia. 
 Dla kol.05, 06: 
 1.Wykonanie próby zadziałania wyłacznika 
różnicowoprądowego testerem 
   instalacji. 
 Dla kol.01-06: 
 2.Sporządzenie protokołu wraz z oceną._ 
krotność = 1,000 
 
 

74,000 pomia
r 

0  

94 KNR 5-08W 
0902-05-108 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwsza 
próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0902 
 Dla kol.01, 02: 
 1.Pomiar impedancji pętli zwarciowej. 
 Dla kol.03, 04: 
 1.Pomiar rezystancji uziemienia. 
 Dla kol.05, 06: 
 1.Wykonanie próby zadziałania wyłacznika 
różnicowoprądowego testerem 
   instalacji. 
 Dla kol.01-06: 
 2.Sporządzenie protokołu wraz z oceną._ 
krotność = 1,000 
 
 

74,000 pomia
r 

0  

95  
AW-020 

Kalkulacja indywidualna - montaż rur wywiewnych 
krotność = 1,000 
 
 

74,000 szt 0  

96 KNR 5-09 
0806-01-040 

Układanie rur ochronnych PCV o średnicy 50 mm w wykopie 
otwartym do przewodów zasilających przepompownię wraz z 
przewodem. 
Charakterystyka Robót: Tablica 0806: Układanie rur 
ochronnych. 
  
 Wyszczególnienie robót: 
 1. Rozplantowanie dna wykopu. 
 2. Ułożenie i połączenie rur ochronnych. 
 3. Sprawdzenie poziomu i drożności rur. 
krotność = 1,000 
 
 

1 480,00
0 

m 0  

97  
AW-090 

Kalkulacja indywidualna - Próby i uruchomienie przepompowni 
przydomowych 
krotność = 1,000 
 
 

74,000 kpl 0  
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11  Element XI- Przepompownia sieciowa o wydajności 33,3 
m3/dobę wraz z automatyką, przesyłaniem  danych na 
odległość oraz zasilaniem- 1 kpl 
CPV:  
 
 

    

98 KNR 2-01W 
0301-04-060 

Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe w gruntach kategorii 
V-VI z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1 km - doły montażowe dla urządzenia 
przeciskowego 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0301 
 1.Odspojenie gruntu 
 2.Załadunek urobku na samochody 
 3.Transport i wyładunek urobku w miejscu wbudowania na 
nasypie lub odkładzie 
   z wyrównaniem z grubsza powierzchni odkładu 
 4.Wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie  
oraz wyrównanie dna 
   i skarp wykopu 
 5.Utrzymanie i naprawa gruntowych dróg samochodowych w 
wykopach, na trasie 
   i na odkładzie 
 Uwaga: 
   Nakłady za transport urobku na odległość ponad 1 km należy 
ustalać wg 
   tablicy 0210 
krotność = 1,000 
 
 

9,420 m3 0  

99 KNR 2-01 
0320-02-060 

Ręczne zasypywanie wykopów obiektowych piaskiem 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0320 
 1.Odspojenie gruntu zlożonego na poboczu i przemieszczenie go 
do wykopu 
 2.Rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm 
krotność = 1,000 
 
 

3,000 m3 0  

100 Wacetob KNR 
201 
0228-03-060 

Zagęszczenie wykopów obiektowych. zagęszczarkami 
krotność = 1,000 
 
 

3,000 m3 0  

101  
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i motaż  kompletnej 
przepompowni sieciowej o wydajności 33.3 m3/dobę moc 2x4,5 
kW V= 400 V wraz z automatyką umożliwiającą przesyłanie 
sygnału na odległość. 
krotność = 1,000 
 
 

1,000 kpl 0  

102  
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Urządzenie do zdlanego przesyłania 
danych ( zanik energii, poziom pływaka ) 
krotność = 1,000 
 
 

1,000 kpl 0  

103  
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Tablica zasilająca (w obudowie) 
przepompownię sieciową . 
krotność = 1,000 
 
 

1,000 kpl 0  

104  
AW-090 

Kalkulacja indywidualna: Uruchomienie przepompowni i 
szkolenie personelu obsługi wraz z instrukcją obsługi. 
krotność = 1,000 
 
 

1,000 kpl 0  
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12  Element XII: Roboty naprawcze-  pobocza 
CPV:  
 
 

    

105 KNR 2-31 
0103-04-050 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża  poboczy. 
Kategoria gruntu I-IV 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0103 
 1.Profilowanie podłoża 
 2.Zagęszczenie podłoża 
krotność = 1,000 
 
 

7 939,50
0 

m2 0  

106 KNNR 6 
0104-02010-05
0 

Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20 cm,przy użyciu walca statycznego 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0104 
 1.Uzupełniające wyrównanie podłoża 
 2.Rozścielenie piasku warstwami zgodnie z projektem 
 3.Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu 
 4.Zagęszczenie warstwy piasku mechanicznie z polewaniem 
wodą 
krotność = 1,000 
 
 

7 939,50
0 

m2 0  

107 KNNR 6 
0113-030-050 

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 
2-31,5 mm,grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm- kruszywo 
50% z odzysku 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0113 
 1.Mechaniczn e rozścielenie dolnej warstwy kruszywa 
 2.Ręczne odrzucenie nadziarna 
 3.Zagęszczenie warstwy dolnej 
 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa 
 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem 
wodą 
 6.Posypanie górnej warstwy miałem kamienny m 
krotność = 1,000 
 
 

7 939,50
0 

m2 0  

  Razem:     
  Razem:     
  Razem kosztorys:     
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Tabela elementów scalonych 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. 

stała 
Razem Razem z 

Vat  
I.  KANALIZACJA SANITARNA 

TŁOCZNA Z PRZEPOMOWNIAMI 
PRZYDOMOWYMI W 
MIEJSCOWOŚCIACH KAMIONKI 
DUŻE - TURZNO 

      

1. Element I: Roboty instalacyjne - sieć 
kanalizacyjna grawitacyjnej o średnicy 
200 mm, dł 10,0 mb 

      

2. Element II: Roboty instalacyjne - sieć 
kanalizacyjna tłoczna o średnicy 75 mm, 
dł 957 mb 

      

3. Element III: Roboty instalacyjne - sieć 
kanalizacyjna tłoczna o średnicy  o 
średnicy 90 mm, dł 1801,0 m 

      

4. Element IV: Roboty instalacyjne - sieć 
kanalizacyjna tłoczna o średnicy 110 mm , 
dł. 2118,5 m 
 

      

5. Element V: Wykonanie przecisków 
sterowanych DN 160- długość 68, 5 m 

      

6. Element VI: Wykonanie przecisków 
sterowanych DN 250 - długość 9,0 m 

      

7. Element VII: Wykonanie przecisków 
sterowanych  DN 110- długość 36,0 m 

      

8. Element VIII: Wykonanie przecisków 
sterowanych  DN 90- długość 92,0 m 

      

9. Element IX: Przyłącza - przykanaliki śr. 
63 mm - 74 kpl/ L=1469,0 m 

      

10. Element X: Przepompownie przydomowe  
74 kpl  

      

11. Element XI- Przepompownia sieciowa o 
wydajności 33,3 m3/dobę wraz z 
automatyką, przesyłaniem  danych na 
odległość oraz zasilaniem- 1 kpl 

      

12. Element XII: Roboty naprawcze-  pobocza        


